

| <b>FORMATO</b><br><b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b><br><b>(SERVICIOS)</b> |   |                                 |  |  |                                      |  |  |                                      |
|---|---|---------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| <b>1. DATOS GENERALES</b>   |   |                                 |  |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.1   | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  |                                 | 22/09/2023   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.2   | ÁREA USUARIA  |                                 | UNIDAD DE EJECUCION DE OBRAS   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.3   | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                       |                                 | "CONTRATACIÓN DEL SUPERVISIÓN EXTERNA DEL SALDO DE OBRA: "Remoción del subsistema de distribución primaria en 22.9 Kv trifásico y subsistema de distribución secundaria 0.44-0.23 Kv trifásico e implementación del alumbrado público para la zona monumental del pueblo de Quinua", en el marco del proyecto de inversión: "Ampliación y mejoramiento de los servicios turísticos públicos en el pueblo de Quinua, distrito de Quinua, provincia de Huamanga, región Ayacucho". |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.4   | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN                         |                                 | C0248 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA  |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.5   | N° DE REFERENCIA DEL PAC  |                                 | 49   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.6   | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   |                                 | Código   |  |                                      |  |  |                                      |
|   |   |                                 | Documento que declaró la viabilidad  |  |                                      |  |  |                                      |
| <b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>  |   |                                 |  |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.1   | DATOS DEL REQUERIMIENTO   |                                 | Documento de requerimiento   | INFORME N°382-2023-MINCETUR-DM-COPESCO-DE-UEO  | Fecha de recepción                   | 23/08/2023   |  |                                      |
| 2.2   | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA |                                 | Fecha de la segunda versión  |  | De oficio                            |  | Con motivo de observaciones  |                                      |
| Fecha de la tercera versión   |   |                                 |  | De oficio  |                                      | Con motivo de observaciones                              |  |                                      |
| Fecha de la cuarta versión  |   |                                 |  | De oficio  |                                      | Con motivo de observaciones                              |  |                                      |
| 2.3   | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        |                                 | SI   |  | NO                                   | X  |  |                                      |
|   |   |                                 | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.  |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.4   | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS                     |                                 | SI   |  | NO                                   | X  |  |                                      |
| 2.5   | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         |                                 | SI   |  | NO                                   | X  |  |                                      |
|   |   |                                 | Documento de aprobación de la estandarización  |  |                                      | Fecha de aprobación                                      |  |                                      |
| 2.6   | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO   |                                 | SI   |  | NO                                   | X  |  |                                      |
|   |   |                                 | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación   |  |                                      | Fecha de inicio de vigencia                              |  |                                      |
| 2.7   | REQUERIMIENTO   |                                 | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.   |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.8   | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO  |                                 |  |  |                                      |  |  |                                      |
|   | N° Item   | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|   |   |                                 |  |  |                                      |  |  |                                      |
|   | Consignar una síntesis de las observaciones                           |                                 |  |  |                                      |  |  |                                      |
|   |   |                                 |  |  |                                      |  |  |                                      |

|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |                          |            |                            |                           |                   |         |   |  |  |  |  |  |   |     |     |         |            |            |  |  |  |  |           |             |                         |  |  |  |            |  |
|---|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|---------|---|--|--|--|--|--|---|-----|-----|---------|------------|------------|--|--|--|--|-----------|-------------|-------------------------|--|--|--|------------|--|
| FORMATO   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |                          |            |                            |                           |                   |         |   |  |  |  |  |  |   |     |     |         |            |            |  |  |  |  |           |             |                         |  |  |  |            |  |
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)                                    |  |  |  |                                      |   |  |                                      |                          |            |                            |                           |                   |         |   |  |  |  |  |  |   |     |     |         |            |            |  |  |  |  |           |             |                         |  |  |  |            |  |
| Consignar una síntesis de las observaciones   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |                          |            |                            |                           |                   |         |   |  |  |  |  |  |   |     |     |         |            |            |  |  |  |  |           |             |                         |  |  |  |            |  |
|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |                          |            |                            |                           |                   |         |   |  |  |  |  |  |   |     |     |         |            |            |  |  |  |  |           |             |                         |  |  |  |            |  |
| Consignar una síntesis de las observaciones   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |                          |            |                            |                           |                   |         |   |  |  |  |  |  |   |     |     |         |            |            |  |  |  |  |           |             |                         |  |  |  |            |  |
| 2.9   | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA   |  |  |                                      |   |  |                                      |                          |            |                            |                           |                   |         |   |  |  |  |  |  |   |     |     |         |            |            |  |  |  |  |           |             |                         |  |  |  |            |  |
| Nº Item   | Cantidad total de respuestas a las observaciones   | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |                          |            |                            |                           |                   |         |   |  |  |  |  |  |   |     |     |         |            |            |  |  |  |  |           |             |                         |  |  |  |            |  |
|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |                          |            |                            |                           |                   |         |   |  |  |  |  |  |   |     |     |         |            |            |  |  |  |  |           |             |                         |  |  |  |            |  |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones                                      |  |  |  |                                      |   |  |                                      |                          |            |                            |                           |                   |         |   |  |  |  |  |  |   |     |     |         |            |            |  |  |  |  |           |             |                         |  |  |  |            |  |
|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |                          |            |                            |                           |                   |         |   |  |  |  |  |  |   |     |     |         |            |            |  |  |  |  |           |             |                         |  |  |  |            |  |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones                                      |  |  |  |                                      |   |  |                                      |                          |            |                            |                           |                   |         |   |  |  |  |  |  |   |     |     |         |            |            |  |  |  |  |           |             |                         |  |  |  |            |  |
|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |                          |            |                            |                           |                   |         |   |  |  |  |  |  |   |     |     |         |            |            |  |  |  |  |           |             |                         |  |  |  |            |  |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones                                      |  |  |  |                                      |   |  |                                      |                          |            |                            |                           |                   |         |   |  |  |  |  |  |   |     |     |         |            |            |  |  |  |  |           |             |                         |  |  |  |            |  |
| 2.10  | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO   |  |  |                                      |   |  |                                      |                          |            |                            |                           |                   |         |   |  |  |  |  |  |   |     |     |         |            |            |  |  |  |  |           |             |                         |  |  |  |            |  |
| Nº Item   | Ajustes realizados al requerimiento  |  |  |                                      |   |  |                                      |                          |            |                            |                           |                   |         |   |  |  |  |  |  |   |     |     |         |            |            |  |  |  |  |           |             |                         |  |  |  |            |  |
|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |                          |            |                            |                           |                   |         |   |  |  |  |  |  |   |     |     |         |            |            |  |  |  |  |           |             |                         |  |  |  |            |  |
|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |                          |            |                            |                           |                   |         |   |  |  |  |  |  |   |     |     |         |            |            |  |  |  |  |           |             |                         |  |  |  |            |  |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL                                       |  |  |  |                                      |   |  |                                      |                          |            |                            |                           |                   |         |   |  |  |  |  |  |   |     |     |         |            |            |  |  |  |  |           |             |                         |  |  |  |            |  |
| 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS                                    |  |  |  |                                      |   |  |                                      |                          |            |                            |                           |                   |         |   |  |  |  |  |  |   |     |     |         |            |            |  |  |  |  |           |             |                         |  |  |  |            |  |
| 3.1.1   | ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS   |  |  |                                      |   |  |                                      |                          |            |                            |                           |                   |         |   |  |  |  |  |  |   |     |     |         |            |            |  |  |  |  |           |             |                         |  |  |  |            |  |
| DEL PROVEEDOR   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |                          |            |                            |                           |                   |         |   |  |  |  |  |  |   |     |     |         |            |            |  |  |  |  |           |             |                         |  |  |  |            |  |
| Nº Item   | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros   |  |  |                                      |   |  |                                      |                          |            |                            |                           |                   |         |   |  |  |  |  |  |   |     |     |         |            |            |  |  |  |  |           |             |                         |  |  |  |            |  |
|   | <div><div>MONTO TOTAL DEL SERVICIO</div><table><tr><td>Descripción del servicio</td><td>Nº de días</td><td>Periodo de tiempo (Unidad)</td><td>Tarifa diaria referencial</td><td>Valor referencial</td><td>SISTEMA</td></tr><tr><td colspan="6"><div>VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN</div><div>RUC: 10181420761</div></td></tr><tr><td>Supervisión de la obra durante la ejecución de la obra ( incluye revision del expediente de obra)</td><td>120</td><td>día</td><td>3793.67</td><td>455,240.00</td><td>POR TARIFA</td></tr><tr><td>Informe Final + Liquidación de Contrato de Obra o Informe de Cierre)</td><td></td><td></td><td></td><td>15,694.00</td><td>SUMA ALZADA</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL VALOR REFERENCIAL</td><td>470,934.00</td><td></td></tr></table></div> |  |  |                                      |   |  |                                      | Descripción del servicio | Nº de días | Periodo de tiempo (Unidad) | Tarifa diaria referencial | Valor referencial | SISTEMA | <div>VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN</div> <div>RUC: 10181420761</div> |  |  |  |  |  | Supervisión de la obra durante la ejecución de la obra ( incluye revision del expediente de obra) | 120 | día | 3793.67 | 455,240.00 | POR TARIFA | Informe Final + Liquidación de Contrato de Obra o Informe de Cierre) |  |  |  | 15,694.00 | SUMA ALZADA | TOTAL VALOR REFERENCIAL |  |  |  | 470,934.00 |  |
| Descripción del servicio  | Nº de días   | Periodo de tiempo (Unidad)                                       | Tarifa diaria referencial                  | Valor referencial                    | SISTEMA   |  |                                      |                          |            |                            |                           |                   |         |   |  |  |  |  |  |   |     |     |         |            |            |  |  |  |  |           |             |                         |  |  |  |            |  |
| <div>VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN</div> <div>RUC: 10181420761</div>                             |  |  |  |                                      |   |  |                                      |                          |            |                            |                           |                   |         |   |  |  |  |  |  |   |     |     |         |            |            |  |  |  |  |           |             |                         |  |  |  |            |  |
| Supervisión de la obra durante la ejecución de la obra ( incluye revision del expediente de obra) | 120  | día  | 3793.67                                    | 455,240.00                           | POR TARIFA  |  |                                      |                          |            |                            |                           |                   |         |   |  |  |  |  |  |   |     |     |         |            |            |  |  |  |  |           |             |                         |  |  |  |            |  |
| Informe Final + Liquidación de Contrato de Obra o Informe de Cierre)                              |  |  |  | 15,694.00                            | SUMA ALZADA   |  |                                      |                          |            |                            |                           |                   |         |   |  |  |  |  |  |   |     |     |         |            |            |  |  |  |  |           |             |                         |  |  |  |            |  |
| TOTAL VALOR REFERENCIAL   |  |  |  | 470,934.00                           |   |  |                                      |                          |            |                            |                           |                   |         |   |  |  |  |  |  |   |     |     |         |            |            |  |  |  |  |           |             |                         |  |  |  |            |  |
| DE LA ENTIDAD   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |                          |            |                            |                           |                   |         |   |  |  |  |  |  |   |     |     |         |            |            |  |  |  |  |           |             |                         |  |  |  |            |  |
| Nº Item   | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros   |  |  |                                      |   |  |                                      |                          |            |                            |                           |                   |         |   |  |  |  |  |  |   |     |     |         |            |            |  |  |  |  |           |             |                         |  |  |  |            |  |

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

| ITEM                                    | DESCRIPCION/CONCEPTO  | Und | Cant   | Part | Tarifa / P.U | Parcial                 | Total               |
|---|---|-----|--------|------|--------------|-------------------------|---------------------|
| 1.0                                     | <b>PERSONAL CLAVE</b>   |     |        |      |              |                         | 147,600.00          |
| 1.01                                    | Jefe de supervisión   | día | 120.00 | 1.00 | 430.00       | 51,600.00               |                     |
| 1.02                                    | Asistente del Jefe de supervisión   | día | 120.00 | 1.00 | 200.00       | 24,000.00               |                     |
| 1.03                                    | Especialista en estructuras y saneamiento   | día | 120.00 | 1.00 | 300.00       | 36,000.00               |                     |
| 1.04                                    | Especialista en SSOMA   | día | 120.00 | 1.00 | 300.00       | 36,000.00               |                     |
|   |   |     |        |      |              | <b>COSTO DIRECTO</b>    | 147,600.00          |
|   |   |     |        |      |              | <b>GASTOS GENERALES</b> | 24 22932% 35,762.48 |
|   |   |     |        |      |              | <b>UTILIDAD</b>         | 10% 14,760.00       |
|   |   |     |        |      |              | <b>SUB TOTAL</b>        | 198,122.48          |
|   |   |     |        |      |              | <b>IMPUESTOS (IGV)</b>  | 18% 35,662.05       |
|   |   |     |        |      |              | <b>TOTAL</b>            | 233,784.53          |
| <b>2.0 INFORMES (OTROS RUBROS) ( *)</b> |   |     |        |      |              |                         |                     |
| 2.01                                    | Informe final de término de obra + Liquidación de Obra desde Recepción de Obra o Informe de Cierre de Obra desde la Constatación Física | Glb | 1.00   | 1.00 | 12,000.00    | 12,000.00               | 12,000.00           |
|   |   |     |        |      |              | <b>COSTO DIRECTO</b>    | 12,000.00           |
|   |   |     |        |      |              | <b>GASTOS GENERALES</b> | 24 22932% 2,907.52  |
|   |   |     |        |      |              | <b>UTILIDAD</b>         | 10% 1,200.00        |
|   |   |     |        |      |              | <b>SUB TOTAL</b>        | 16,107.52           |
|   |   |     |        |      |              | <b>IMPUESTOS (IGV)</b>  | 18% 2,899.35        |
|   |   |     |        |      |              | <b>TOTAL</b>            | 19,006.87           |

(\*) Nota: Los plazos para presentar los informes correspondientes están detallados en los Términos de Referencia.

|  |        |  |       |         |  |       |                     |
|--|--------|--|-------|---------|--|-------|---------------------|
| <b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>   | MONEDA | Nuevos Soles   | SOLES | Dólares |  | Otro: | Señalar otra moneda |
|  | MONTO  | S/ 252,791.40 (doscientos cincuenta y dos mil setecientos noventa y uno con 40/100 soles). |       |         |  |       |                     |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. |        |  |       |         |  |       |                     |

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

|   |            |   |            |
|---|------------|---|------------|
| <b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>  | 31/08/2023 | <b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b> | 19/09/2023 |
| <b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>   | SI         | NO  |            |
| Se ha recepcionado la cotización de un proveedor dedicado al rubro.   |            |   |            |
| <b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>                              | SI         | NO  | X          |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.  |            |   |            |
| <b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>                          | SI         | NO  | X          |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. |            |   |            |
| <b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>                              | SI         | NO  | X          |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar.   |            |   |            |

|  |  |
|--|--|
| <b>5.</b>  |  |
| <b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b> |  |

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.