

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(CONSULTORIA DE OBRA)**

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/03/2025					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTUSOS EN LA COMUNIDAD DE YABUYANOS DISTRITO DE TENIENTE MANUEL CLAVERO - PROVINCIA DE PUTUMAYO - DEPARTAMENTO DE LORETO, CON CUI N° 2540050					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	57					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2540050				
		Documento que declaró la viabilidad	-				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 5149-2024-GRL-GGR-GRI.	Fecha de recepción	22/08/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION
		Fecha de la tercera versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION
		Fecha de la cuarta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION
		Fecha de la quinta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRA)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NINGUNO

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

1 SE ANEXO DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 90,071.51 (NOVENTA MIL SETENTA Y UNO CON 51/100 SOLES) con IGV.				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.


SE ANEXA DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	2/09/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	4/09/2024
--	-----------	---	-----------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
--	----	----	---

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRA)				
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	<div style="text-align: center;">  <p>GOBIERNO REGIONAL DE LORETO OFICINA EJECUTIVA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES</p> <p>ECON. JANE STASIO MACEDO Mitra JEFE DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGÍSTICA</p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				



GRI
GERENCIA REGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

SUPERVISION

"CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE YABUYANOS DISTRITO DE TENIENTE MANUEL CLAVERO - PROVINCIA DE PUTUMAYO - DEPARTAMENTO DE LORETO" CON CUI N° 2540050.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

: MIXTA (Suma Alzada y Tarifa)

UBICACIÓN

TENIENTE MANUEL CLAVERO, PUTUMAYO, LORETO

TOTAL VALOR REFERENCIAL : 90,071.51

TIEMPO DE EJECUCION: 90 DIAS CALENDARIOS

TIEMPO DE LIQUIDACION: 60 DIAS CALENDARIOS

ITEM	DESCRIPCION DEL GASTO	UND	CANT.	COEF. PART.	TIEMPO MESES	C. UNIT S/.	C. PARCIAL S/.	SUB TOTAL S/.
SUPERVISION DE OBRA								
1.00.	PERSONAL PROFESIONAL							33,900.00
1.01	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	3.00	7,000.00	21,000.00	
1.02	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	3.00	3,500.00	10,500.00	
1.03	Ing. Especialista en Seguridad de Obras	Mes	1.00	0.20	3.00	4,000.00	2,400.00	
1.1.0.	LIQUIDACION DE OBRA							23,000.00
1.1.1	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	2.00	7,000.00	14,000.00	
1.1.2	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	2.00	3,500.00	7,000.00	
1.1.3	Costos diversos para la Liquidacion	Mes	1.00	1.00	2.00	1,000.00	2,000.00	
02.00.	COMUNICACIONES E IMPRESIONES							4,437.81
2.01	Equipo de comunicacion	Mes	3.00	1.00	5.00	80.00	1,200.00	
2.02	Computadoras	Mes	2.00	0.50	5.00	130.00	650.00	
2.03	Impresoras	Mes	1.00	1.00	5.00	100.00	500.00	
2.04	Materiales de escritorio	Mes	1.00	1.00	5.00	210.00	1,050.00	
2.05	Copias en general	Mes	1.00	1.00	5.00	207.56	1,037.81	
03.00.	VESTUARIO DEL PERSONAL							960.00
5.01	Casco	Glb.	3.00	1.00	1.00	70.00	210.00	
5.02	Botas de Seguridad	Glb.	3.00	1.00	1.00	100.00	300.00	
5.03	Chaleco	Glb.	3.00	1.00	1.00	50.00	150.00	
5.04	Pantalón y camisa	Glb.	3.00	1.00	1.00	100.00	300.00	
06.00.	VIARIOS							1,500.00
6.01	Alquiler de oficina	Mes	5.00	1.00	1.00	300.00	1,500.00	
COSTO DIRECTO S/.								63,797.81
GASTOS GENERALES S/.								6,379.78
UTILIDAD S/.								6,154.20
SUB TOTAL S/.								76,331.79
IGV 18%								13,739.72
TOTAL PRESUPUESTO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA								90,071.51

RESUMEN DE GASTOS

DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISION	LIQUIDACION
		TARIFA S/	SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	63,797.81	40,797.81	23,000.00
Gastos Generales	6,379.78	4,079.78	2,300.00
Utilidad	6,154.20	3,980.91	2,173.29
TOTAL SUP. S/IGV	76,331.79	48,858.49	27,473.29
I.G.V 18%	13,739.72	8,794.53	4,945.19
COSTO TOTAL C/IGV	90,071.51	57,653.02	32,418.49

	DIA S/	GLB
PERIODO	90.00	60.00
COSTO UNIT.	640.589147	32,418.49



ESTRUCTURA DE COSTO PARA SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISION DE OB

SUPERVISION DE OBRA: "CREACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE YABUYANOS DISTRITO DE TENIENTE MANUEL CLAVERO - PROVINCIA DE PUTUMAYO DEPARTAMENTO DE LORETO" CON CUI N° 2540050

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: : MIXTA (Suma Alzada y Tarifa)

UBICACIÓN: TENIENTE MANUEL CLAVERO, PUTUMAYO, LORETO

TOTAL VALOR REFERENCIAL :

TIEMPO DE EJECUCION: 90 DIAS CALENDARIOS

TIEMPO DE LIQUIDACION: 60 DIAS CALENDARIOS

ITEM	DESCRIPCION DEL GASTO	UND	CANT.	COEF. PART.	TIEMPO MESES	C. UNIT S/.	C.PARCIAL S/.	SUB TOTAL S/.
SUPERVISION DE OBRA								
1.00.	PERSONAL PROFESIONAL							38,280.00
1.01	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	3.00	8,000.00	24,000.00	
1.02	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	3.00	4,000.00	12,000.00	
1.03	Ing. Especialista en Seguridad de Obras	Mes	1.00	0.20	3.00	3,800.00	2,280.00	
1.1.0.	LIQUIDACIÓN DE OBRA							25,600.00
1.1.1	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	
1.1.2	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	2.00	4,000.00	8,000.00	
1.1.3	Costos diversos para la Liquidacion	Mes	1.00	1.00	2.00	800.00	1,600.00	
02.00.	COMUNICACIONES E IMPRESIONES							5,100.00
2.01	Equipo de comunicación	Mes	3.00	1.00	5.00	80.00	1,200.00	
2.02	Computadoras	Mes	2.00	0.50	5.00	200.00	1,000.00	
2.03	Impresoras	Mes	1.00	1.00	5.00	150.00	750.00	
2.04	Materiales de escritorio	Mes	1.00	1.00	5.00	250.00	1,250.00	
2.05	Copias en general	Mes	1.00	1.00	5.00	180.00	900.00	
03.00.	VESTUARIO DEL PERSONAL							1,050.00
3.01	Casco	Gib.	3.00	1.00	1.00	50.00	150.00	
3.02	Botas de Seguridad	Gib.	3.00	1.00	1.00	80.00	240.00	
3.03	Chaleco	Gib.	3.00	1.00	1.00	40.00	120.00	
3.04	Pantalón y camisa	Gib.	3.00	1.00	1.00	180.00	540.00	
06.00.	VARIOS							1,750.00
6.01	Alquiler de oficina	Mes	5.00	1.00	1.00	350.00	1,750.00	
COSTO DIRECTO S/.								71,780
GASTOS GENERALES S/.								7,178
UTILIDAD S/.								6,710
SUB TOTAL S/.								85,668
IGV 18%								-
TOTAL PRESUPUESTO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA SIN INCLUIR EL I.G.V.								85,668

RESUMEN DE GASTOS

DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISIÓN	LIQUIDACIÓN
		TARIFA S/	SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	71,780.00	46,180.00	25,600.
Gastos Generales	7,178.00	4,618.00	2,560.
Utilidad	6,710.08	4,316.96	2,393.
TOTAL SUP. S/IGV	85,668.08	55,114.96	30,553.
I.G.V 18%	-	-	-
COSTO TOTAL S/IGV	85,668.08	55,114.96	30,553.

	DIA S/	GLB
PERIODO	90.00	60.
COSTO UNIT.	612.388495	30,553.

INVERSIONES MIDASA S.A.
Maricella M. Davila Sangama
Titular Gerente



ROMER ALVAREZ TUESTA
RUC N° 10010717863

SUPERVISION I

CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE YABUYANOS DISTRITO DE TENIENTE MANUEL CLAVERO - PROVINCIA DE PUTUMAYO - DEPARTAMENTO DE LORETO
CON CUI N° 2540050.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

: MIXTA (Suma Alzada y Tarifa)

UBICACIÓN

TENIENTE MANUEL CLAVERO, PUTUMAYO, LORETO

TOTAL VALOR REFERENCIAL : 76,331.79

TIEMPO DE EJECUCION: 90 DIAS CALENDARIOS

TIEMPO DE LIQUIDACION: 60 DIAS CALENDARIOS

ITEM	DESCRIPCION DEL GASTO	UND	CANT.	COEF. PART.	TIEMPO MESES	C. UNIT S/.	C.PARCIAL S/.	SUB TOTAL S/.
SUPERVISION DE OBRA								
1.00.	PERSONAL PROFESIONAL							33,900.00
1.01	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	3.00	7,000.00	21,000.00	
1.02	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	3.00	3,500.00	10,500.00	
1.03	Ing. Especialista en Seguridad de Obras	Mes	1.00	0.20	3.00	4,000.00	2,400.00	
1.1.0.	LIQUIDACIÓN DE OBRA							23,000.00
1.1.1	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	2.00	7,000.00	14,000.00	
1.1.2	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	2.00	3,500.00	7,000.00	
1.1.3	Costos diversos para la Liquidacion	Mes	1.00	1.00	2.00	1,000.00	2,000.00	
02.00.	COMUNICACIONES E IMPRESIONES							4,437.81
2.01	Equipo de comunicación	Mes	3.00	1.00	5.00	80.00	1,200.00	
2.02	Computadoras	Mes	2.00	0.50	5.00	130.00	650.00	
2.03	Impresoras	Mes	1.00	1.00	5.00	100.00	500.00	
2.04	Materiales de escritorio	Mes	1.00	1.00	5.00	210.00	1,050.00	
2.05	Copias en general	Mes	1.00	1.00	5.00	207.56	1,037.81	
03.00.	VESTUARIO DEL PERSONAL							960.00
5.01	Casco	Glb.	3.00	1.00	1.00	70.00	210.00	
5.02	Botas de Seguridad	Glb.	3.00	1.00	1.00	100.00	300.00	
5.03	Chaleco	Glb.	3.00	1.00	1.00	50.00	150.00	
5.04	Pantalon y camisa	Glb.	3.00	1.00	1.00	100.00	300.00	
06.00.	VARIOS							1,500.00
6.01	Alquiler de oficina	Mes	5.00	1.00	1.00	300.00	1,500.00	
COSTO DIRECTO S/.								63,797.81
GASTOS GENERALES S/.								6,379.78
UTILIDAD S/.								6,154.20
SUB TOTAL S/.								76,331.79
IGV 18%								0.00
TOTAL PRESUPUESTO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA								76,331.79




ROMER ALVAREZ TUESTA
INGENIERO CIVIL
Reg. Clp: N° 81976

RESUMEN DE GASTOS			
DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISIÓN	LIQUIDACIÓN
		TARIFA S/	SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	63,797.81	40,797.81	23,000.00
Gastos Generales	6,379.78	4,079.78	2,300.00
Utilidad	6,154.20	3,854.20	2,300.00
TOTAL SUP. S/IGV	76,331.79	48,731.79	27,600.00
I.G.V 18%	-	-	-
COSTO TOTAL S/IGV	76,331.79	48,731.79	27,600.00

	DIA S/	OLB
PERIODO	90.00	60.0
COSTO UNIT.	541.4643	27,600.0

SON: SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 79/100 SOLES SIN I.G.V.



NORBER RANDY MERINO MEZA

INGENIERO CIVIL

Reg. CIP N° 93659

ESTRUCTURA DE COSTO DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN DE OBRA

SUPERVISION		"CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE YABUYANOS DISTRITO DE TENIENTE MANUEL CLAVERO -						
DE OBRA:		PROVINCIA DE PUTUMAYO - DEPARTAMENTO DE LORETO"						
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:		: MIXTA (Suma Alzada y Tarifa)						
UBICACIÓN		TENIENTE MANUEL CLAVERO, PUTUMAYO, LORETO						
TOTAL VALOR REFERENCIAL :								
TIEMPO DE EJECUCION: 90 DIAS CALENDARIOS								
TIEMPO DE LIQUIDACION: 60 DIAS CALENDARIOS								
ITEM	DESCRIPCION DEL GASTO	UND	CANT.	COEF. PART.	TIEMPO MESES	C. UNIT S/.	C. PARCIAL S/.	SUB TOTAL S/.
	SUPERVISION DE OBRA							
1.00.	PERSONAL PROFESIONAL							38,100.00
1.01	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	3.00	8,000.00	24,000.00	
1.02	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	3.00	4,000.00	12,000.00	
1.03	Ing. Especialista en Seguridad de Obras	Mes	1.00	0.20	3.00	3,500.00	2,100.00	
1.1.0.	LIQUIDACIÓN DE OBRA							26,200.00
1.1.1	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	
1.1.2	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	2.00	4,000.00	8,000.00	
1.1.3	Costos diversos para la Liquidacion	Mes	1.00	1.00	2.00	1,100.00	2,200.00	
02.00.	COMUNICACIONES E IMPRESIONES							5,850.00
2.01	Equipo de comunicación	Mes	3.00	1.00	5.00	100.00	1,500.00	
2.02	Computadoras	Mes	2.00	0.50	5.00	200.00	1,000.00	
2.03	Impresoras	Mes	1.00	1.00	5.00	120.00	600.00	
2.04	Materiales de escritorio	Mes	1.00	1.00	5.00	250.00	1,250.00	
2.05	Copias en general	Mes	1.00	1.00	5.00	300.00	1,500.00	
03.00.	VESTUARIO DEL PERSONAL							1,290.00
5.01	Casco	Gib.	3.00	1.00	1.00	70.00	210.00	
5.02	Botas de Seguridad	Gib.	3.00	1.00	1.00	120.00	360.00	
5.03	Chaleco	Gib.	3.00	1.00	1.00	40.00	120.00	
5.04	Pantalon y camisa	Gib.	3.00	1.00	1.00	200.00	600.00	
06.00.	VARIOS							2,500.00
6.01	Alquiler de oficina	Mes	5.00	1.00	1.00	500.00	2,500.00	
COSTO DIRECTO S/.								73,940.00
GASTOS GENERALES S/.								7,394.00
UTILIDAD S/.								6,255.72
SUB TOTAL S/.								87,589.72
IGV 18%								0.00
TOTAL PRESUPUESTO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA								87,589.72

MI OFERTA NO INCLUYE EL IGV.

RESUMEN DE GASTOS			
DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISIÓN	LIQUIDACIÓN
		TARIFA S/	SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	73,940.00	47,740.00	26,200.00
GASTOS GENERALES	7,394.00	4,774.00	2,620.00
UTILIDAD	6,255.72	4,039.06	2,216.66
TOTAL SUP. S/IGV	87,589.72	56,553.06	31,036.66
I.G.V 18%	0.00	0.00	0.00
COSTO TOTAL S/IGV	87,589.72	56,553.06	31,036.66
		DIA S/	GLB
PERIODO		90.00	60.00
COSTO UNIT.		628,36735	31,036.66

Calle Argentina 222 - Cardozo-Belén

+51 975 235 667 - 065 630083

norberrandy18@gmail.com

RUC:10054131742
Reg. Consultor C5864

Brindamos servicio de Calidad!