

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRA)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/03/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL E INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA R090667, PUENTE EN EL SECTOR SANTA LUCIA DE AMACLLE SOBRE EL RIO AMACLLE, EN EL CENTRO POBLADO SANTA LUCIA DE AMACLLE (PEQUEÑA SUIZA), DISTRITO DE AYAVI, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCARELICA" CON CUI N° 2637482						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA R090667, PUENTE EN EL SECTOR SANTA LUCIA DE AMACLLE SOBRE EL RIO AMACLLE, EN EL CENTRO POBLADO SANTA LUCIA DE AMACLLE (PEQUEÑA SUIZA), DISTRITO DE AYAVI, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCARELICA"						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	2						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código Único de Inversión		2637482				
		Fecha de viabilidad		6/03/2024				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORMEN° 043-2025-MDA-UDL/CDMT		Fecha de recepción	19/03/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	Ninguna	De oficio	Ninguna	Con motivo de observaciones	Ninguna	
		Fecha de la tercera versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
		Fecha de la cuarta versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
		Fecha de la quinta versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		NO CORRESPONDE				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia				
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

**FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(CONSULTORIA DE OBRA)**

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

<b>2.10</b>	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	NO SE REALIZARON AJUSTES AL REQUERIMIENTO

**3. SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIAS DE OBRAS**

**3.1 FUENTES IDENTIFICADAS**

<b>3.1.1</b>	<b>COTIZACIONES</b>	SI	X	NO
	Detalle según el cuadro comparativo adjunto			
<b>3.1.2</b>	<b>PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD</b>	SI		NO X
	Detalle según el cuadro comparativo adjunto			
<b>3.1.3</b>	<b>PÁGINA WEB DEL SEACE</b>	SI		NO X
	_____X_____			

**3.1.4 ESTRUCTURA DE COSTOS**

**DEL PROVEEDOR**

N° Item	Detalle de la Estructura de Costos			
1	Proveedor: Contreras Constructores E&K S.A.C RUC: 20600311361	MONTO OFERTADO:	S/ 63,395.00	Adjunto en el exp. de contratación
2	Proveedor: Proyectos & construcciones AQS E.I.R.L RUC: 20604133328	MONTO OFERTADO:	S/ 59,980.00	Adjunto en el exp. de contratación
3	Proveedor: LEVEEL A&D UNIVERSAL S.A.C RUC: 20607686336	MONTO OFERTADO:	S/ 62,598.00	Adjunto en el exp. de contratación

**DE LA ENTIDAD**

N° Item	Detalle de la Estructura de Costos
1	SEGÚN DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

**DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA**

**PROYECTO :** RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA R090667, PUENTE EN EL SECTOR SANTA LUCIA DE AMACLE SOBRE EL RIO AMACLE, EN EL CENTRO POBLADO SANTA LUCIA DE AMACLE (PEQUEÑA SUIZA), DISTRITO DE AYAVI, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA

**COSTO SUPERV** S/ 63,395.01  
**UBICACION** HUANCAMELICA - HUAYTARA - AYAVI  
**PLAZO DE EJECUCION** 3 MESES (90 DIAS CALENDARIOS)

Item	Descripción	Cantidad	Incendencia	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total
<b>01</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>					<b>43,500.00</b>
01.01	Ing. Supervisor de Obra	1.00	100.00%	3.00	7,000.00	21,000.00
01.02	Ing. Especialista en seguridad y salud	1.00	75.00%	3.00	5,000.00	11,250.00
01.03	Ing. Ambiental	1.00	75.00%	3.00	5,000.00	11,250.00
<b>02</b>	<b>SEGUROS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL</b>					<b>1,500.00</b>
02.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo	1.00	100.00%	3.00	350.00	1,050.00
02.02	Equipo de Protección Personal	1.00	100.00%	1.00	300.00	300.00
02.03	Equipo de Protección Colectiva	1.00	100.00%	1.00	150.00	150.00
<b>03</b>	<b>ALQUILERES Y OTROS</b>					<b>11,480.00</b>
03.01	Alquiler de Oficina	1.00	100.00%	3.00	350.00	1,050.00
03.04	Servicio básicos (luz, agua, internet , etc)	1.00	100.00%	3.00	170.00	510.00
03.05	Utilles de Oficina	1.00	100.00%	3.00	300.00	900.00
03.07	Alquiler de camioneta 4x4	1.00	100.00%	3.00	3,000.00	9,000.00
<b>04</b>	<b>ENSAYOS DE LABORATORIO O SIMILARES</b>					<b>2,150.00</b>
04.01	Diseño de mezcla de concreto Fc 210 y 280	2.00	100.00%	1.00	275.00	550.00
04.02	Pruebas de compactación	3.00	100.00%	1.00	250.00	750.00
04.03	Densidad de campo	1.00	100.00%	1.00	250.00	250.00
04.04	Rotura de probeta	20.00	100.00%	1.00	30.00	600.00
<b>05</b>	<b>ENSAYOS DE LABORATORIO O SIMILARES</b>					<b>650.00</b>



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRA)**

05.01	Costos honorarios y/o legales	1.00	100.00%	1.00	500.00	500.00
05.02	Documentación para proceso de selección	1.00	100.00%	1.00	450.00	450.00
<b>06</b>	<b>GASTOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA</b>					<b>3,835.01</b>
06.01	Ing. Supervisor de Obra	1.00	100.00%	0.50	7,000.00	3,500.00
06.04	Pictos, copias y encajes	1.00	100.00%	1.00	335.03	335.01
<b>TOTAL DE SUPERVISION</b>						<b>S/ 63,395.01</b>

3.1.5 [CONSIGNAR OTRA(S) FUENTE(S) IDENTIFICADAS] **SI** ☐ **NO** ☒ **X**  
Indicar el detalle de otra(s) fuente(s) identificada(s) durante la realización del estudio de mercado.

3.3 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA

MONEDA	Soles	<b>X</b>	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
MONTO	<b>S/ 63,395.00 (Sesenta y Tres Mil Trescientos Noventa y Cinco 00/100 Soles)</b>				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

X

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO**

4.1 FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO: 20/03/2025 FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO: 27/03/2025

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO **SI** ☒ **X** **NO** ☐  
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) **SI** ☐ **NO** ☒ **X**  
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN **SI** ☐ **NO** ☒ **X**  
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN **SI** ☐ **NO** ☒ **X**  
De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.

  
\_\_\_\_\_  
Téc. Katerin Thalia Almora Conisila  
Responsable de oficina de abastecimiento y logística

**NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.