

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS DE CONSULTORIA DE OBRA

1. DATOS GENERALES							
1.1	NRO DEL FORMATO	1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26.04.2023			
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE CONAYCASA DEL DISTRITO DE PALCA - PROVINCIA DE HUANCVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2531644.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE CONAYCASA DEL DISTRITO DE PALCA - PROVINCIA DE HUANCVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA", CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2531644.					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	2					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2531644				
		Documento que declaró la viabilidad	Z				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 307-2022/MDP/SGDIDUyR/EAAM	Fecha de recepción	07.11.2022		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión	De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión	De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión	De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento



RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS DE CONSULTORIA DE OBRA

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº item	Ajustes realizados al requerimiento
	NINGUNA

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
ITEM	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	C.U. S/	COSTO S/	
1	GASTOS FIJOS					10,030.00	
1.1	GASTOS DE LICITACION					2,580.00	
1.1.1	Documentacion para presentacion	Glb	1		580.00	580.00	
1.1.2	Honorarios de Ingeniero Responsable	Glb	0.5		3,000.00	1,500.00	
1.1.3	Gastos Legales y Notariales	Glb	1		800.00	800.00	
1.2	GASTOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA					7,150.00	
1.2.1	Ingeniero Responsable de Liquidacion	Mes	1	0.5	7,500.00	3,750.00	
1.2.2	Contador	Mes	1	0.5	4,000.00	2,000.00	
1.2.3	Fotocopias Documentos y Planos	Est	1	1	1,400.00	1,400.00	
2	GASTOS VARIABLES						
2.1	Sueldos Personal Tecnico y Administrativo Incluido Beneficiarios					90,000.00	
2.1.1	Supervisor de Obra	Mes	1	4	7,500.00	30,000.00	
2.1.2	Ingeniero Asistente de Supervisor	Mes	1	4	5,000.00	20,000.00	
2.1.3	Ingeniero Especialista en Calidad	Mes	1	4	6,000.00	24,000.00	
2.1.4	Topografo	Mes	1	4	4,000.00	16,000.00	
2.2	GASTOS VARIOS					17,228.48	
2.2.1	Equipo de Ingenieria	Mes	1	4	3,000.00	12,000.00	
2.2.2	Equipo de Computo	Glb	1	1	2,000.00	2,000.00	
2.2.3	Mobiliario de Oficina	Glb	1	1	2,500.00	2,500.00	
2.2.4	Copias documentos tecnico y Administrativo	Mes	1	4	182.12	728.48	
2.3	Equipos, Mantenimiento y Servicio					26,000.00	
2.3.1	Alquiler de Camioneta 4x4	Mes	1	4	6,500.00	26,000.00	
2.4	Vestuario					2,085.00	
2.4.1	Casco para construccion	Unid.	5		60.00	300.00	
2.4.2	Chalecos	Unid.	5		30.00	150.00	
2.4.3	Capucha Impermeable	Unid.	5		27.00	135.00	
2.4.4	Botas de Seguridad	Unid.	5		300.00	1,500.00	
2.5	MEDICINAS					954.83	
2.5.1	Botiquin - Kit de Primeros Auxilios	Unid.	1		654.83	654.83	
2.5.2	Extintores	Unid.	1		300.00	300.00	
2.6	ENSAYOS					5,700.00	
2.6.1	Rotura de Compresion	Unid.	80		50.00	4,000.00	
2.6.2	Ensayo de Compactacion	Unid.	15		30.00	450.00	
2.6.3	Ensayo de presionde tuberias	Ensayo	25		50.00	1,250.00	
COSTO DIRECTO DE SUPERVISION						151,998.97	
IMPUESTO DE LEY - IGV						27,359.69	
COSTO TOTAL DE SUPERVISION						179,358.66	

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

LOCALIDAD

FECHA

HUANCABELICA

HUANCABELICA

FALCA

CONAYCASA

SEPTIEMBRE DEL 2022

ITEM

CONCEPTO

Unidad

Cantidad

tiempo (Meses)

C.U. S/.

COSTO S/.

1.00

GASTOS FIJOS

S/ 10,030.00

1.10

Gastos de Licitación

S/ 2,580.00

1.1.1

Documentación para Presentación (Compra de)

Glb

1.00

580.00

S/ 580.00

1.1.2

Honorarios de Ingeniero Responsable

Glb

0.50

3,000.00

S/ 1,500.00

1.1.3

Gastos Legales y Notariales

Glb

1.00

800.00

S/ 800.00

1.20

Gastos de liquidación de contrato de obra

S/ 7,150.00

1.2.1

Ingeniero Responsable de Liquidación

Mes

1.00

0.50

7,500.00

S/ 3,750.00

1.2.2

Contador

Mes

1.00

0.50

4,000.00

S/ 2,000.00

1.2.4

Fotocopias Documentos y Planos

est.

1.00

1.00

1,400.00

S/ 1,400.00

2.00

GASTOS VARIABLES

S/ 141,998.97

2.10

Sueldos Personal Técnico y Administrativo Incluido Beneficiarios

S/ 90,000.00

2.1.1

Supervisor de Obra

Mes

1.00

4.00

7,500.00

S/ 30,000.00

2.1.2

Ingeniero Asistente de Supervisor

Mes

1.00

4.00

5,000.00

S/ 20,000.00

2.1.3

Ingeniero Especialista en Calidad

Mes

1.00

4.00

6,000.00

S/ 24,000.00

2.1.6

Topógrafo

Mes

1.00

4.00

4,000.00

S/ 16,000.00

2.20

Gastos Varios

S/ 17,228.47

2.2.1

Equipo de Ingeniería

Mes

1.00

4.00

3,000.00

S/ 12,000.00

2.2.2

Equipo de Computo

Glb

1.00

1.00

2,000.00

S/ 2,000.00

2.2.4

Mobiliario de Oficina

Glb

1.00

1.00

2,500.00

S/ 2,500.00

2.2.5

Copias Documentos Técnico y Adm

Mes

1.00

4.00

182.12

S/ 728.47

2.30

Equipos, Mantenimiento y Servicio

S/ 26,000.00

2.3.1

Alquiler de Camioneta 4x4

Mes

1.00

4.00

6,500.00

S/ 26,000.00

2.40

Vestuario

S/ 2,085.00

2.4.1

Cascos para construcción

Und.

5.00

60.00

S/ 300.00

2.4.2

Chalecos

Und.

5.00

30.00

S/ 150.00

2.4.3

Capucha Impermeable

Und.

5.00

27.00

S/ 135.00

2.4.4

Botas de seguridad

Und.

5.00

300.00

S/ 1,500.00

2.50

Medicinas

S/ 955.50

2.5.1

Botiquin - kit de Primeros Auxilios

Und.

1.00

654.83

S/ 654.83

2.5.2

Extintores

Und.

1.00

300.00

S/ 300.00

2.70

Ensayos

S/ 5,700.00

2.7.1

Rotura de compresión

Und.

80.00

50.00

S/ 4,000.00

2.7.2

Ensayo de Compactación

Und.

15.00

30.00

S/ 450.00

2.7.3

Ensayo de presión de tuberías

Ensayo

25.00

50.00

S/ 1,250.00

COSTOS DIRECTO DE SUPERVISION

S/ 151,998.97


IMPUESTOS DE LEY - IGV 18 %

S/ 27,359.81

GASTO TOTAL DE SUPERVISION

S/ 179,358.78

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS DE CONSULTORIA DE OBRA

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 179,358.00 (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES)					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	01.02.2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14.02.2023		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO				
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X			
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X			
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X			
De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.	 <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALCA</p> <p>Lic. Adm. Sabu S. Curipaco Cunya</p> <p>JEFE DE LOGISTICA</p>							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								