

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		19-Oct							
1.2 ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LOS CAMINOS VECINALES TRAMO I: EMP.HU-110 (JESÚS)-DV. SAN LUIS DE GONZAGA-EMP. HU-1139 (PARACSHA); TRAMO II: EMP. HU-1139 (PARACSHA)-DV. SANTA ROSA-CONCEPCION-SAN JUAN DE NUPE-TUPAC AMARU, DISTRITO DE JESUS DE LA PROVINCIA DE LAURICOCHA DEL DEPARTAMENTO DE HUANUC”, CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2606194.							
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN									
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC									
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA						Código			
						Documento que declaró la viabilidad			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N° 0393-2023-MPL-GADUR/JAAM		Fecha de recepción		4/10/2023	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión				De oficio			
		Fecha de la tercera versión				De oficio			
		Fecha de la cuarta versión				De oficio			
		Fecha de la quinta versión				De oficio			
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización						Fecha de aprobación	
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación						Fecha de inicio de vigencia	
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		
Consignar una síntesis de las observaciones									

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTOS EXPEDIENTE TECNICO.									
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ESTUDIO DEFINITIVO			PARCIAL	PRECIO TOTAL	
				CANT.	PLAZO (mes)	% DE PARTICIPACION			
I	PRESONAL PROFESIONAL - TECNICO						189,400.00	189,400.00	
A	Personal Profesional						119,000.00		
1	JEFE DE PROYECTO	mes	8000	1	4.00	100%		32,000.00	
2	ESPECIALISTA TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL	mes	6000	1	3.00	100%		18,000.00	
3	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	mes	6000	1	3.00	100%		18,000.00	
4	ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y DRENAJE.	mes	6000	1	2.00	100%		12,000.00	
5	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA	mes	6000	1	2.00	100%		12,000.00	
6	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	mes	6000	1	2.00	100%		12,000.00	
7	ESPECIALISTA EN TRAFICO	mes	5000	1	1.00	100%		5,000.00	
8	ESPECIALISTA EN SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	mes	5000	1	1.00	100%		5,000.00	
9	ESPECIALISTA EN METRADO COSTOS Y PRESUPUESTOS	mes	5000	1	1.00	100%		5,000.00	
B	Personal Técnico (INCLUYE LEYES SOCIALES)						42,500.00		
1	TECNICO DE SUELOS Y PAVIMENTOS	mes	4000	1	1.50	100%		6,000.00	
2	PRECESADOR DE DATOS CAD/ARGIS - CADISTA	mes	3500	4	1.50	100%		21,000.00	
3	ASISTENTE DE METRADOS	mes	4000	1	0.50	100%		2,000.00	
4	JEFE DE BRIGADA DE TRAFICO	mes	3000	1	0.50	100%		1,500.00	
5	ASISTENTE DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA	mes	4000	1	0.50	100%		2,000.00	
6	ADMINISTRADOR	mes	2500	1	4.00	100%		10,000.00	
C	Servicio de apoyo (INCLUYE LEYES SOCIALES)						27,900.00		
	AYUDANTE DE MECANICA DE SUELOS	mes	2500	1	1.00	100%		2,500.00	
	ASISTENTE DE CONTROL DE TRAFICO Y VELOCIDADES	mes	2000	1	0.50	100%		1,000.00	
	ASISTENTE DE ENCUESTA ORIGEN Y DESTINO	mes	2000	1	0.50	100%		1,000.00	
	LOGISTICO SEGURIDAD Y GUARDANIA	mes	1800	1	1.00	100%		1,800.00	
	OBRAERO DE CAMPO PARA SUELOS	mes	1800	8	1.50	100%		21,600.00	
II	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA						391,874.010	391,874.01	
1	Alquiler de Oficina en campo	mes	500	1	2.00	100%		1,000.00	
2	Alquiler de camioneta 4x4 doble cabina	mes	6000	2	2.00	100%		24,000.00	
3	Equipo de cómputo e impresión incluye licencias y Software	und	205	6	4.00	100%		4,920.00	
4	Servicio para transporte de muestras	und	1500	2	1.00	100%		3,000.00	
5	Ensayo de Estándar de laboratorio	und	270	102	1.00	100%		27,540.00	
6	Ensayos especiales laboratorio	und	350	25	1.00	100%		8,750.00	
7	Ensayos Químicos	und	180	102	1.00	100%		18,360.00	
8	Ensayo de laboratorio (2 canteras por cada 10 km)	und	1500	10	1.00	100%		15,000.00	
9	Ensayo de laboratorio (1 fuente de agua por cada 10 km)	und	300	6	1.00	100%		1,800.00	
10	Adquisición de data Senamhi y registro de otros	gib	925	3	1.00	100%		2,775.00	
11	Elaboración de Evaluación Socio Ambiental	und	80000	1	1.00	100%		80,000.00	
12	Elaboración del CIRA	und	12000	1	1.00	100%		12,000.00	
13	Elaboración PMA	und	10000	1	1.00	100%		10,000.00	
14	Elaboración del PAC/PACRI	und	10000	1	1.00	100%		10,000.00	
15	Servicio de topografía								
	Georeferenciación	und	2000	22	1.00	100%		44,000.00	
	Levantamiento topográfico (Nivelación, poligonal y trazo	Km	1500	50.5	1.00	100%		75,750.00	
	Gabinete (procesamiento de datos)	Km	300	50.5	1.00	100%		15,150.00	
	Monumentación de BMs y puntos de poligonal	und	30	150	1.00	100%		4,500.00	
III	MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO.								
	Viáticos								
	Pasajes	mes	140	10	2.00	100%		2,800.00	
	Movilización del personal técnico profesional, técnico y auxiliar	mes	6000	1	2.00	100%		12,000.00	
	Hospedaje	mes	600	10	2.00	100%		12,000.00	
IV	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA								
	Materiales y útiles de oficina	mes	800	1	4.00	100%		3,200.00	
	Copias e impresiones	mes	600	1	4.00	100%		2,400.00	
	Fotografías y grabaciones	gib	619.34	1	1.50	100%		929.01	
							COSTO DIRECTO	S/581,274.01	
							GG 8%	S/46,501.92	
							UT 8%	S/46,501.92	
							SUB TOTAL	S/674,277.85	
							IGV (18%)	S/121,370.01	
							TOTAL	S/795,647.86	

3.1.2

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA

Nuevos Soles

X

Dólares

Otro:

Señalar otra moneda

MONTO

795,647.86

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1

FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

4.2

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO

SI

X

NO

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

4.3

POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4

SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5

SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.

FORMATO	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)	
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
<u>NOTA:</u> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.	