



FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16/07/2024				
1.2	AREA USUARIA	SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSION PUBLICA				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO HUARCON EN EL CENTRO POBLADO RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2632348				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	337				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2632348			
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 1644-2024-MDSM-SGEIP/SMFC		Fecha de recepción	10/06/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases				
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO					

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
-	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
-	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
-								
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
-								
DE LA ENTIDAD								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
-								

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRAS				
Item	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Parcial Sub total \$/
A. GASTOS FIJOS				
01	Gastos fijos			24.150,00
01.01	Gastos fijos de personal			24.150,00
01.01.01	Salarios, prestaciones y beneficios de personal	1.00	24.150,00	24.150,00
01.01.02	Costos de proyectos de inversión	1.00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS FIJOS (1)				24.150,00
B. GASTOS VARIABLES				
02	Gastos variables			730,00
02.01	Personal técnico administrativo			730,00
02.01.01	Salarios y prestaciones	1.00	730,00	730,00
02.01.02	Indemnidad de servicios en Seguridad y Salud y Medio Ambiente	1.00	0,00	0,00
02.02	Material y otros			0,00
02.02.01	Costos de materiales y otros	1.00	0,00	0,00
02.02.02	Arrendamiento de equipos, herramientas, vehículos y otros	1.00	0,00	0,00
02.02.03	Arrendamiento de oficina	1.00	0,00	0,00
02.02.04	Comida	1.00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS VARIABLES (2)				730,00
C. GASTOS DE SUPERVISIÓN				
03	Gastos de supervisión			5.000,00
03.01	Gastos de supervisión			5.000,00
03.01.01	Salarios y prestaciones	1.00	5.000,00	5.000,00
03.01.02	Indemnidad de servicios en Seguridad y Salud y Medio Ambiente	1.00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN (3)				5.000,00
D. GASTOS DE OBRAS				
04	Gastos de obras			0,00
04.01	Gastos de obras			0,00
04.01.01	Salarios y prestaciones	1.00	0,00	0,00
04.01.02	Indemnidad de servicios en Seguridad y Salud y Medio Ambiente	1.00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS DE OBRAS (4)				0,00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (5)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (6)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (7)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (8)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (9)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (10)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (11)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (12)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (13)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (14)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (15)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (16)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (17)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (18)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (19)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (20)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (21)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (22)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (23)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (24)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (25)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (26)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (27)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (28)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (29)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (30)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (31)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (32)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (33)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (34)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (35)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (36)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (37)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (38)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (39)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (40)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (41)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (42)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (43)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (44)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (45)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (46)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (47)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (48)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (49)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (50)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (51)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (52)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (53)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (54)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (55)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (56)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (57)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (58)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (59)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (60)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (61)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (62)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (63)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (64)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (65)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (66)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (67)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (68)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (69)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (70)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (71)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (72)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (73)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (74)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (75)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (76)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (77)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (78)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (79)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (80)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (81)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (82)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (83)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (84)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (85)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (86)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (87)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (88)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (89)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (90)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (91)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (92)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (93)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (94)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (95)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (96)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (97)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (98)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (99)				
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y OBRAS (100)				

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																									
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro																		
		MONTO	S/ 44,000 00 (CUARENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 soles)																						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 85%;">TOTAL VALOR REFERENCIAL (A+B)</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">30,891.39</td> </tr> <tr> <td>COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD (12%)</td> <td style="text-align: right;">3,650.36</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)</td> <td style="text-align: right;">3,650.36</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL (PLAN COVID-19)</td> <td style="text-align: right;">33,541.97</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL (SUPERVISIÓN)</td> <td style="text-align: right;">3,732.31</td> </tr> <tr> <td>RIV (18%)</td> <td style="text-align: right;">37,296.14</td> </tr> <tr> <td>TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA</td> <td style="text-align: right;">8,711.88</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">44,000.00</td> </tr> </table>								TOTAL VALOR REFERENCIAL (A+B)	30,891.39	COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN		UTILIDAD (12%)	3,650.36	SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)	3,650.36	SUB TOTAL (PLAN COVID-19)	33,541.97	SUB TOTAL (SUPERVISIÓN)	3,732.31	RIV (18%)	37,296.14	TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA	8,711.88		44,000.00
TOTAL VALOR REFERENCIAL (A+B)	30,891.39																								
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN																									
UTILIDAD (12%)	3,650.36																								
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)	3,650.36																								
SUB TOTAL (PLAN COVID-19)	33,541.97																								
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN)	3,732.31																								
RIV (18%)	37,296.14																								
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA	8,711.88																								
	44,000.00																								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/06/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/06/2024																			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO																					
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																									
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO				X																		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																									
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO				X																		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																									
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO				X																		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																									
5.	 <div style="text-align: center;"> MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS HUARI - ANCASH  C.P.C. YOLMA Y. TACCSI MEJIA <small>CU.I.N.° 7447433</small> SUB GERENTE DE ADMINISTRACIÓN </div>																								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																									
NOTA El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.																									