

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21/08/2024					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL					
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	x
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TANQUES BIODIGESTORES PARA EL TRATAMIENTO DE EXCRETAS, EN LOS CASERIOS : GOZEN, SANTA MARIA DEL RIO MAYO, MIRAFLORES DEL BAJO MAYO, RAMON CASTILLA, LA VICTORIA, EL MIRADOR, LA MERCED Y UNION DE MIRAMAR. DEL DISTRITO DE PINTO RECODO - LAMAS - , DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", con Código Único de Inversión N° 2238249					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	3	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP					
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N°237-2024-MDPR/DIDEL		Fecha de recepción	19/08/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	x		
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	x		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	x		
		Documento que aprueba la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA						



**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

**2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA**

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

**2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES**

N° Item	Ajustes o modificaciones

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL**

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	x	NO
---	----	---	----

**3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

DEL PROVEEDOR	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



# **FORMATO N° 2** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN					
PROYECTO: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A CANTERAS LINDO SANTARUMI Y TAMBALLOS BUENOS PARA EL TRATAMIENTO DE ECRETOS EN LOS CANTEROS SOCOR, SANTA MARIA DEL RIO MAYO UNPA UNPA DEL BAJO MAYO, RAMON CASTILLA LA VICTORIA EL MIRADOR LA MERCED Y UNION DE MIRADOR, DISTRITO DE PUNTO RECODO - LAMAS - SAN MARTIN"					
LUGAR: DISTRITO DE PUNTO RECODO - PROVINCIA LAMAS - DEPARTAMENTO SAN MARTIN					
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 10 MESES					
MODALIDAD: CONTRATA A PRECIOS SUJETADOS					
Item	Descripción	Unid.	Cantidad	Precio Unitario (\$)	Valor Total (\$)
1	Gastos Generales Fijos				
1	Análisis de Gastos Generales Fijos	GR	1.00	27,000.00	27,000.00
2	Gastos Generales Variables				
1	Análisis de Gastos Generales Variables	GR	1.00	1,305,487.00	1,305,487.00
COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN (CDS) 9					1,332,487.00
UTILIDAD (PU) CDS 9					63,000.00
SUBTOTAL SUPERVISIÓN 9					1,395,487.00
I.G.V. 10					0.00
COSTO TOTAL SUPERVISIÓN					1,395,487.00

*[Firma]*  
**CONSEJO DE SUPERVISIÓN**  
 PUNTO RECODO - LAMAS - SAN MARTIN

## **DE LA ENTIDAD**

N° Item **Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros**



**Municipalidad Distrital de Puno Recodo**  
 GOBIERNO LOCAL  
 "Alto del Bicentenario de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de los héroes locales de Jura y Apurí"
   
 CANTEROS SOCOR, SANTA MARIA DEL RIO MAYO, MIRAFLORES DEL BAJO MAYO, RAMON CASTILLA, LA VICTORIA, EL MIRADOR, LA MERCED Y UNION DE MIRADOR, DISTRITO DE PUNTO RECODO - LAMAS - SAN MARTIN".
   
 comprende lo siguiente:

**DIDEL**  
 DISTRITO DE INDEPENDENCIA  
 DISTRITO DE INDEPENDENCIA

> **DETALLE:**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL		
1.01	TRABAJOS PRELIMINARES	UNID	1.00
1.02	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UNID	1.00
1.03	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y CONTROL DEL PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	UNID	1.00
1.04	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	UNID	1.00
2	SISTEMA DE AGUA POTABLE		
2.01	CAPTACION DE TOMA LATERAL (81 UNIDADES)	UNID	1.00
2.02	LÍNEA DE CONDUCCION		
02.02.01	LÍNEA DE CONDUCCION (25000 m)	M	25,000.00
02.02.02	VALVULA DE AIRE AUTOMATICO (11 UNID)	UNID	11.00
02.02.03	VALVULA DE PUNTA (20 UNID)	UNID	20.00
02.02.04	CAMARA ROMPE PRESION TIPO B (9 UNIDADES)	UNID	9.00
02.02.05	CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDAL (32 UNIDADES)	UNID	32.00
02.02.06	FASE AEREO L= 25.00 m (51 UNIDADES)	UNID	1.00
02.02.07	FASE AEREO L= 10.00 m (51 UNIDADES)	UNID	1.00
02.02.08	FASE AEREO L= 15.00 m TIPO B1 (53 UNIDADES)	UNID	3.00
02.02.09	FASE AEREO L= 10.00 m TIPO B2 (51 UNIDADES)	UNID	1.00
02.02.10	CRUCE ESPECIAL TIPO BIFON (51 UNID)	UNID	1.00
02.02.11	CRUCE ESPECIAL TIPO BIFON (51 UNID)	UNID	1.00
02.02.12	FASE AEREO L= 25.00 m TIPO B1 (51 UNID)	UNID	4.00
02.02.13	FASE AEREO L= 25.00 m TIPO B2 (51 UNID)	UNID	5.00
2.03	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE		
02.03.01	EXPLANACIONES	M2	151.00
02.03.02	MEZCLA RÁPIDA (51 UNID)	UNID	1.00
02.03.03	SEDIMENTADOR (51 UNID)	UNID	1.00
02.03.04	FILTRO LENTO (51 UNID)	UNID	1.00
02.03.05	ESTACION DE BOMBEO (51 UNID)	UNID	1.00
02.03.06	LOSA DE LAVADO DE MATERIAL FILTRANTE (51 UNID)	UNID	1.00
02.03.07	LOSA DE SECADO DE MATERIAL FILTRANTE (51 UNID)	UNID	1.00
02.03.08	ALMACÉN (51 UNID)	UNID	1.00
02.03.09	CABETA DE DOSEIFICACIÓN (51 UNID)	UNID	1.00
02.03.10	CAMARA REPARTIDORA DE CAUDAL (51 UNID)	UNID	1.00

Elaborado por: J. Lamas SP (Puno de Puno Recodo - Lamas - San Martín)

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

## **3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA**

MONEDA	Nuevos Soles		Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		X		
MONTO	s/ 1,652,000.00 (un millón seiscientos cincuenta y dos mil y 00/100 soles)			

## **4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

FORMATO N° 2			
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)			
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.			
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.			
5.	<p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PINTO RECORDO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p><b>Geraldo Angulo Pisco</b></p> <p>JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</p>		
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.			