



FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		20/01/2025							
1.2 ÁREA USUARIA		OFICINA DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA - IOARR: ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL (LA) AMBITO DE SERVICIO DE LA EPS EMAPACOP SA, CON SUS RESPECTIVAS REPOSICION DE CAJAS DE REGISTRO PARA LA OPTIMIZACION DE LA MICROMEDICION DE AGUA, DISTRITO CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI CON CUI N° 2607274							
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		-							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		10							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código							
		Documento que declaró la viabilidad							
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N° 001-2025-GG/OIPO/EMAPACOPSA		Fecha de recepción		3/01/2025	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio				Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio				Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio				Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio				Con motivo de observaciones	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		X		NO			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización						Fecha de aprobación	
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación						Fecha de inicio de vigencia	
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.							
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		


FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTO DE LA ENTIDAD						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 133,341.84 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTO CUARENTA Y UNO CON 84/100 SOLES)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	1/08/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	7/08/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 <div style="text-align: center;"> Econ. Josael A. Aranda Briceño Jefe de Logística y Control Patrimonial EMAPACOP S.A. </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

EXPEDIENTE TECNICO: "ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) AMBITO DE SERVICIO DE LA EPS EMAPACOP S.A, CON SUS RESPECTIVAS REPOSICION DE CAJAS DE REGISTRO PARA LA OPTIMIZACION DE LA MICROMEDICION DE AGUA. DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI - CUI N° 2607274"

DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN


EPS Emapacop S.A.
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 97663



AÑO 2024

DESAGREGADO DE SUPERVISION

IOARR: "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 5050 MICROMEDIDORES DE AGUA, EN LOS DIFERENTES SECTORES DE SERVICIO DE LA EPS EMAPACOP S.A. DISTRITO DE CALLERIA, YARINACocha Y MANANTAY PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI"

UBICACIÓN: CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

SUB TOTAL (S/.) S/4,229,279.09

PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIOS 4 MESES

I GASTOS FIJOS

1.00 ARTICULOS DE CONSUMO Y OTROS

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Utiles de oficina, papel, etc.	1	4 MESES	258.50	1,034.00
1.02	Fotocopias, copias de planos	1	4 MESES	265.50	1,062.00
TOTAL					S/2,096.00

2.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD Y OTROS

ITEM	DESCRIPCION	INC	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
2.01	Gastos en diseño de mezcla	1	1.0	600.00	600.00
2.02	Prueba de resistencia a la compresión - Probetas	1	60.0	25.00	1,500.00
2.03	Prueba de compactación de suelos (proctor modificado + densidad de ca	1	200.0	100.00	20,000.00
TOTAL					22,100.00


3.00 MOBILIARIO DE AMBIENTES

ITEM	DESCRIPCION	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Escritorios, mesas y etc	1	4 MESES	1,560.50	6,242.00
TOTAL					S/6,242.00

4.00 ALQUILER Y SERVICIOS

ITEM	CARGO	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Alquiler de oficina, Gavelas, luz, agua, telefono	1.00	4 MESES	2,000.00	8,000.00
1.02	Camioneta - incl/ combustible	1.00	4 MESES	3,350.96	13,403.84
TOTAL					21,403.84

TOTAL GASTOS FIJOS = S/51,841.84


Jose Eduardo Penadillo Saldaña
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 97663

DESAGREGADO DE SUPERVISION

IOARR: "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 5050 MICROMEDIDORES DE AGUA, EN LOS DIFERENTES SECTORES DE SERVICIO DE LA EPS EMAPACOP S.A. DISTRITO DE CALLERIA, YARINACocha Y MANANTAY PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI"

UBICACIÓN: CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

SUB TOTAL (S/.) S/ 4,229,279.09

PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIOS 4 MESES

II GASTOS VARIABLES

1.00 REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES

ITEM	CARGO	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
0.1.01	Ingeniero Supervisor de Obra	1.00	4.5 MESES	7,000.00	31,500.00
0.1.02	Asistente de Ingeniero Supervisor de Obra	1.00	4 MESES	3,500.00	14,000.00
0.1.03	Ingeniero Especialista ambiental	0.50	4 MESES	4,000.00	8,000.00
0.1.04	Ingeniero Jefe de Control de Calidad (ISO)	0.50	4 MESES	4,000.00	8,000.00
0.1.05	Prevencionistas de Seguridad de Obra	1.00	4 MESES	3,500.00	14,000.00
TOTAL					S/ 75,500.00

2.00 MEDICAMENTOS Y PRIMEROS AUXILIOS

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Botiquin con medicamentos y primeros auxilios	1.00	4 MESES	1,500.00	6,000.00
TOTAL					S/ 6,000.00

TOTAL GASTOS VARIABLES	=	S/.	81,500.00
------------------------	---	-----	-----------

I.- GASTOS FIJOS


$\frac{S/ 51,841.84}{S/ 4,229,279.09} \times 100 = 1.23 \%$

II.- GASTOS VARIABLES

$\frac{S/ 81,500.00}{S/ 4,229,279.09} \times 100 = 1.93 \%$

TOTAL GASTOS GENERALES %

S/ 133,341.84 3.1528267 %


Jose Eduardo Penadillo Saldaña
INGENIERO CIVIL
 Reg. C.I.P. N° 97663

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

ANEXO 2

SEGUROS

A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)

Gastos de Personal Administrativo, Profesional y Tecnico				108,452.00	
Remuneraciones Personal Administrativo		18,000.00			
Remuneraciones Personal Tecnico		90,452.00			
Tasa ES SALUD	1.00%	Monto Aplicable:	S/.	108,452.00	1,084.52
Tasa PENSION	1.00%				1,084.52
				COSTO FINANCIERO (S/.)	S/. 2,169.04

B.- SEGURO DE VIDA LEY

Gastos de Personal Administrativo, Profesional y Tecnico				108,452.00	
Gastos de Personal en Liquidacion de Obra				400.00	
Tasa:	0.55%	Monto Aplicable:	S/.	108,852.00	
				COSTO FINANCIERO (S/.)	S/. 598.69

C.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)

Tasa:	3.61 ‰	Monto del Contrato:	S/.	4,553,102.94	
				Porcentaje Aplicable del C.T.	100.00%
				Cobertura:	S/.
				4,553,102.94	
				COSTO FINANCIERO (S/.)	S/. 16,436.70

SUB-TOTAL				S/. 19,204.43	
Costo por emisión de Póliza				3% Del Sub-total	576.13
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS =				S/. 19,780.56	

A) Monto Aplicable = Planilla Profesional + Mano de Obra Calificada

B) Monto Aplicable = Planilla Profesional (Incluido Profesional considerado en la Liquidacion de Obra)

C) Monto Total del Presupuesto de Obra.


Jose Eduardo Penafillo Salas
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 97663