

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		13/11/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSION PUBLICA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERÍO DE NINACOSHA DEL CENTRO POBLADO DE PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI N° 2537047					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		526					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2537047			
Documento que declaró la viabilidad								
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N° 3129-2024-MDSM/SGEIP/PEMM		Fecha de recepción	10/10/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		NO	
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		NO	
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA						
GASTOS GENERALES						
A. SEGUIMIENTO, DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN						305,400.00
I. GASTOS FIJOS						
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Parc.	Parcial	Sub total \$/
01. Gastos financieros						
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales					
01.01.01	Verificación de Diseño de Mezcla	2.00			250.00	500.00
01.01.02	Retura de Pruebas de Concreto	20.00			25.00	500.00
01.01.03	Uteridad de Campaña Resonantes	10.00			80.00	800.00
01.01.04	Presión Modificada	20.00			150.00	3,000.00
TOTAL GASTOS FIJOS (I)						4,800.00
II. GASTOS VARIABLES						
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/
01. Personal técnico administrativo						
01.01	Sueldos y beneficios	1.00	9.00	100.00%	10,000.00	90,000.00
01.01.01	Ingeniero Supervisor	1.00	9.00	50.00%	8,000.00	36,000.00
01.01.02	Ingeniero Especialista en Hidráulica e Hidrología	1.00	9.00	50.00%	6,000.00	36,000.00
01.01.03	Ingeniero Especialista en Estructuras	1.00	9.00	50.00%	6,000.00	36,000.00
01.01.04	Ingeniero Especialista en Geotecnia	1.00	9.00	50.00%	6,000.00	36,000.00
01.01.05	Ingeniero Asistente Cadista Verificador	1.00	9.00	100.00%	5,000.00	45,000.00
02. Materiales y otros						
02.01	Utile de Escritorio y otros	1.00	9.00	100%	1800.00	16,200.00
02.02	Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible	1.00	9.00	100%	3500.00	31,800.00
02.03	Alquiler de oficina (Incluido Servicios Básicos)	1.00	9.00	100%	500.00	4,500.00
02.04	Alquiler de Computadores	1.00	9.00	100%	300.00	2,700.00
02.05	Alimentación y Hospedaje	1.00	9.00	100%	300.00	2,700.00
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						300,600.00
B. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA						11,993.66
I. GASTOS FIJOS						
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/
01.	Gastos por liquidación			100%	1,000.00	1,000.00
01.01	Fotocopias			100%	500.00	500.00
01.02	Copias de Planos			100%	500.00	1,200.00
01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión			100%	1,200.00	2,700.00
TOTAL GASTOS FIJOS (I)						2,700.00
II. GASTOS VARIABLES						
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/
01. Personal técnico administrativo						
01.01	Sueldos y beneficios					
01.01.01	Ingeniero Supervisor	1.00	1.00		9,203.66	9,203.66
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						9,203.66
TOTAL GASTOS GENERALES (A+II)						337,393.66
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN						317,393.66
UTILIDAD (10%)						31,739.37
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)						349,033.02
IGV (18%)						62,876.12
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA						411,860.13

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/411,860.13				


FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

TOTAL GASTOS VARIABLES (II)					7,682.88
B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN					
I. GASTOS FIJOS					
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total \$/
01.	Gastos por liquidación		100%	192.88	192.88
01.01	Fotocopias		100%	140.00	140.00
01.02	Copias de Planos		100%	2,500.00	2,500.00
01.03	Elaboración de Documentación de liquidación de Supervisión				
TOTAL GASTOS FIJOS (I)					2,832.88
II. GASTOS VARIABLES					
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total \$/
01.	Personal técnico administrativo				
01.01	Salarios y beneficios	1.00	1.00	50.00%	4,250.00
01.01.01	Ingeniero Supervisor				4,250.00
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)					4,250.00
TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)					42,372.88
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN					42,372.88
UTILIDAD (18%)					4,237.29
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)					46,610.17
IGV (18%)					8,389.83
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA					55,000.00

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/10/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	8/11/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS MARÍ - ANCASH</p> <p>C.P.C. YULMA Y. TACCA MEJIA DNI N° 74472331 SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO</p> </div> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.