

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 12/06/2023 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE PANGORAY, DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA" CON CUI N° 2331325 | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | -- | | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 9 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | 2331325 | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | INFORME TECNICO N° 002-2016-MDL/OPI/SJCHS | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | INFORME N° 0142-2023-MDL/SGIDT | | Fecha de recepción | 22/05/2023 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | - | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la tercera versión | - | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la cuarta versión | - | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la quinta versión | - | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | | NO | X | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | NO | | X | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | NO | | - | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | NO | | - | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | | Fecha de inicio de vigencia | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | N° ítem | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

| N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

| N° Item | Ajustes realizados al requerimiento |
|---------|-------------------------------------|
| | |
| | |
| | |

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

| N° Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
|---------|--|



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN | | | | | | |
|---|--|---|----------|-------|-----------------------|--------------------|
| PROYECTO: | | "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE PANGORAY, DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA" | | | | |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN: | | 120 DIAS | | | | |
| FECHA: | | MAYO 2022 | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION EQUIPO TECNICO | UND | CANTIDAD | | VALOR UNITARIO S/. | VALOR TOTAL S/. |
| | | | INCIO. | CANT. | | |
| EN GASTOS NOTARIALES Y LEGALES | | | | | | S/ 2,350.00 |
| A.01 | GASTOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN | | | | | S/ 2,350.00 |
| A.01.01 | DOCUMENTOS DE LICITACIÓN | Est. | | 1.00 | S/ 1,500.00 | |
| A.02.02 | GASTOS NOTARIALES Y LEGALES | Est. | | 1.00 | S/ 850.00 | |
| EN GASTOS PERSONALES Y MATERIALES | | | | | | S/ 106,000.00 |
| B.01 | PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO | | | | | S/ 106,000.00 |
| B.01.01 | ING. JEFE DE SUPERVISIÓN | Mes | 100.00% | 4.00 | S/ 10,000.00 | S/ 40,000.00 |
| B.01.02 | ING. ESPECIALISTA EN CALIDAD | Mes | 100.00% | 4.00 | S/ 4,500.00 | S/ 18,000.00 |
| B.01.03 | ING. ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE | Mes | 100.00% | 4.00 | S/ 4,500.00 | S/ 18,000.00 |
| B.01.04 | ING. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA | Mes | 100.00% | 4.00 | S/ 4,500.00 | S/ 18,000.00 |
| B.01.05 | SUPERVISOR SOCIAL | Mes | 100.00% | 4.00 | S/ 3,000.00 | S/ 12,000.00 |
| B.2 | LEYES SOCIALES | | | | | S/ 17,574.80 |
| B.02.01 | CTS (1+1/6 SUELDO/AÑO) | % | 7.00 | | S/ 105,000.00 | S/ 7,762.80 |
| B.02.02 | ESSALUD | % | 9.00 | | S/ 106,000.00 | S/ 9,805.00 |
| B.3 | LEYES SOCIALES | | | | | S/ 28,000.00 |
| B.03.01 | ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 | Mes | 1.00 | 4.00 | S/ 7,000.00 | S/ 28,000.00 |
| B.4 | MATERIALES Y OTROS | | | | | S/ 1,450.00 |
| B.04.01 | MATERIALES DE CAMPO Y ENSAYOS | Glb | 1.00 | 1.00 | S/ 1,450.00 | S/ 1,450.00 |
| B.04.02 | MATERIALES Y OFICINA | Glb | 1.00 | 1.00 | S/ 925.20 | S/ 925.20 |
| COSTO DIRECTO | | | | | | S/ 25,175.00 |

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

1

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|--|---------------------------------|----------|------|---------------|----------------------------|
| | | | PRECIO | CANT | \$/ | \$/ |
| (A) GASTOS GENERALES FIJOS | | | | | | |
| A.1 | GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION | | | | | |
| A.2.01 | Documentos de licitacion | Est. | | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| A.2.02 | Cartas notorias y Legales | Est. | | 1.00 | 850.00 | 850.00 |
| TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | 2,350.00 |
| TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS | | | | | | 2,350.00 |
| | | | | | | 8.14% C.D. |
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| | | | % FMS | CANT | \$/u | \$/ |
| (B) GASTOS GENERALES VARIABLES | | | | | | |
| B.1 | PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| B.1.01 | Sup. Jefe de Supervision | Mes | 100% | 4.00 | 10,000.00 | 40,000.00 |
| B.1.02 | Sup. Especialista en Calidad | Mes | 50% | 4.00 | 4,500.00 | 18,000.00 |
| B.1.03 | Sup. Especialista en Medio Ambiente | Mes | 50% | 4.00 | 4,500.00 | 18,000.00 |
| B.1.04 | Sup. Especialista en Seguridad en Obra | Mes | 100% | 4.00 | 4,500.00 | 18,000.00 |
| B.1.05 | Supervisor General | Mes | 50% | 4.00 | 7,000.00 | 28,000.00 |
| MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO-ADMINISTRATIVO | | | | | | 106,000.00 |
| B.2 | BENEFICIOS SOCIALES | | | | | |
| B.2.01 | CTS (1+1% Subordinado) | % | 7.00 | | 100,000.00 | 7,700.00 |
| B.2.02 | CE SALUD | % | 5.00 | | 13,000.00 | 9,900.00 |
| MONTO TOTAL BENEFICIOS SOCIALES | | | | | | 17,600.00 |
| B.3 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION | | | | | |
| B.3.01 | Alquiler de Camiones 4x4 | km | 7.00 | 4.00 | 7,000.00 | 28,000.00 |
| MONTO TOTAL MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION | | | | | | 28,000.00 |
| B.4 | MATERIALES Y OTROS | | | | | |
| B.4.01 | Materiales de Combustible y Electricidad | Go | 1.00 | 1.00 | 1,450.00 | 1,450.00 |
| | | | | | | |
| | | DESCRIPCION | UND | CANT | COSTO PARCIAL | COSTO TOTAL |
| | | Combustible (Litros) | Litros | 2.00 | 2.00 | 600.00 |
| | | Electricidad (Consumo en horas) | h/m | 2.00 | 15.00 | 30.00 |
| | | | | | | 630.00 |
| B.4.02 | Materiales y Otros | Go | 1.00 | 1.00 | 540.04 | 540.04 |
| | | | | | | |
| | | DESCRIPCION | UND | CANT | COSTO PARCIAL | COSTO TOTAL |
| | | Combustible (Litros y otros) | Litros | 1.00 | 5.00 | 5.00 |
| | | | | | | 5.00 |
| MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA, OFICINA DE OBRA Y OTROS | | | | | | 2,990.04 |
| TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES | | | | | | 153,973.84 |
| | | | | | | 8.90% C.D. |
| PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: | | | | | | |
| SEGUN CRONOGRAMA DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIOS (4 MESES) | | | | | | |
| PERMITE: | | | | | | |
| TOTAL VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA | | | | | C.D. | \$/ 1,30,315.82 |
| TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS | | | | | 0.14% | C.D. \$/ 2,350.00 |
| TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES | | | | | 8.90% | C.D. \$/ 153,973.84 |
| TOTAL GASTOS DE SUPERVISION | | | | | 8.94% | C.D. \$/ 159,207.84 |



| | | | | | | | |
|-------|--|--------|---------------|---|---------|-------|---------------------|
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles | X | Dólares | Otro: | Señalar otra moneda |
| | | MONTO | S/ 156,300.00 | | | | |
| | En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | |

| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | | |
|--|---|------------|--|----|------------|
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 22/05/2023 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | 22/05/2023 |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI X | | NO | |
| | De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO | X |
| | De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO | X |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO | X |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | |

| FORMATO | |
|---|---|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | |
| 5. | <div><div>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAJAS CPC. Idelso Ydrogo Bautista <small>JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA</small></div></div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div> |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. | |



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE PANGORAY, DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA" CON CUI N° 2331325.

1. ANTECEDENTES:

Mediante los documentos que a continuación se mencionan; INFORME N° 0015-2023-MDL/SGIDT/FIET/ING.MGG; INFORME N° 0142-2023-MDL/SGID; PROVEÍDO S/N°-SGADM; PROVEÍDO N° 2193-2023-GM, de fecha 19 de mayo de 2023, la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, solicita que se realice la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE PANGORAY, DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA" CON CUI N° 2331325.

Conforme establece el Artículo 34 y el Inciso 34.2 del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 344-2018-EF, actualizado con Decreto Supremo N° 2342022-EF del 07 de octubre del 2022, se determina el resumen del Estudio de Posibilidades que ofrece el mercado mediante la Indagación de Mercado, en lo relacionado con la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE PANGORAY, DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA" CON CUI N° 2331325.

2. OBJETIVO

Dar a conocer el análisis realizado para determinar el Valor Referencial sobre el producto de las fuentes aleatorias que ofrece el mercado, para realizar la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE PANGORAY, DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA" CON CUI N° 2331325.

DESCRIPCION DEL BIEN

| ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | UND. DE MEDIDA | CANT |
|------|--|----------------|------|
| 1 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE PANGORAY, DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA" CON CUI N° 2331325. | servicio | 1.00 |

Así mismo alcanza el Requerimiento del área usuaria, para llevar a cabo la contratación de la persona natural o jurídica que se encargará de prestar el servicio.



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

3. AREA USUARIA Y/O REQUIRIENTE

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial

4. VALOR REFERENCIAL.

Con la finalidad de poder determinar el Valor Referencial, establecido en el Art. 34 del RLCE, se procede de la siguiente manera:

- 4.1. Como base se tiene el Valor Referencial determinado en el expediente técnico, actualizado mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 083-2023-MDL/ALC, de fecha 19 de 3 mayo de 2023, por un importe total de **S/ 156,323.84 (Ciento cincuenta y seis mil trescientos veintitrés con 84/100 soles)**

De las fuentes: se deben tomar en cuenta lo establecido en la Directiva de Contrataciones Menores o iguales a 8 UIT de la guía de adquisiciones y contrataciones menores o iguales a 8 UIT del OSCE, Dirección General de Abastecimiento (DGA) para obtener el Valor Referencial del servicio.

Para ello se envió cotizar a tres proveedores que cumplen con el requerimiento, en lo relacionado a la categoría del consultor, habilitación.

4.2. OLICITUD DE COTIZACIONES EMITIDAS

- NILVER CABRERA TORRES.
- NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ.
- WALTER JAVIER MONTALVAN BERNAL.



4.3. COTIZACIONES RECIBIDAS.

- NILVER CABRERA TORRES.
- NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ.
- WALTER JAVIER MONTALVAN BERNAL.

Se ha recibido tres cotizaciones válidas.

De la cotización realizada se indica que se ha tomado en cuenta a los proveedores que solicitamos cotizar y se ha elegido al proveedor que oferta menor precio, cumpliendo con RTM.

5. PROVEEDOR QUE OFERTA MENOR PRECIO.

El proveedor que oferta menor precio es **NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ, CON RUC N° 10406675233**, por el importe de **S/ 156,300.00 (Ciento cincuenta y seis mil trescientos con 00/100 soles)** según se puede mostrar en el **cuadro comparativo, que se adjunta.** Monto que servirá para determinar el tipo de contratación que la entidad debe de realizar, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.



Municipalidad Distrital De Lajas

UNIDAD DE LOGISTICA



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

| Municipalidad Distrital De Lajas | | UNIDAD DE LOGISTICA | | CUADRO COMPARATIVO | | | | | |
|--|--|---------------------|---|--|--|---|--------------|-----|--------------|
| REFERENCIA: INFORME N° 0015-2023-MDUSGDI-FIET/NG MGS, INFORME N° 0142-2023-MDUSGDI, PROVEÍDO SIN-SGADM, PROVEÍDO N° 2183-2023-GM | | | | | | | | | |
| ASUNTO: SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE PANGORAY, DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA" CON CUI N° 2331325 | | | | | | | | | |
| FECHA: 22/05/2023 | | | | | | | | | |
| NOTA: SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE PANGORAY, DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA" CON CUI N° 2331325. | | PROVEEDORES | | | | | | | |
| | | RAZÓN SOCIAL: | VALOR REFERENCIAL EXPEDIENTE TÉCNICO SEGÚN RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 083-2023-MDUSGDI | NILVER CABRERA TORRES | NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ | WALTER JAVIER MONTALVAN BERNAL | | | |
| | | RUC: | --- | 10700256611 | 10406676233 | 10175354374 | | | |
| | | DIRECCIÓN: | --- | CALLE DOS DE MAYO N° 718 - SECTOR DE MAGDALENA, DISTRITO Y PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA | P.S.J. EL TAYMIN N° 0181 SAN LORENZO - JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | MZ. "M" LOTE N° 09 - URBANIZACIÓN MIRAFLORES 2DA ETAPA DE LA CIUDAD DE CHICLAYO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE | | | |
| | | FECHA: | RESOLUCIÓN N° 083-2023-MDUSGDI DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2023 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | | | |
| | | PLAZO: | | | | | | | |
| | | 120 DIAS CALENDARIO | | | | | | | |
| | | 120 DIAS CALENDARIO | | | | | | | |
| | | 120 DIAS CALENDARIO | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | PUU | MONTTO TOTAL | PUU | MONTTO TOTAL | PUU | MONTTO TOTAL |
| 1 | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE PANGORAY, DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA" CON CUI N° 2331325 | SERVICIO | 1.00 | S/ | 156,323.84 | S/ | 156,323.84 | S/ | 156,323.84 |
| | | | | S/ | 156,323.84 | S/ | 156,323.84 | S/ | 156,323.84 |
| | | | | S/ | 156,323.84 | S/ | 156,323.84 | S/ | 156,323.84 |
| CONCLUSIÓN: De acuerdo al análisis de precios adquiridos se recomienda tener en cuenta el precio ofertado del proveedor: NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ, CON RUC N° 10406676233 | | | | | | | | | |
| OBSERVACIÓN: SEGÚN LA INDAGACIÓN DE MERCADO REALIZADA PARA ATENDER ESTE PEDIDO SE CONCLUYE QUE DE LAS PROPUESAS ECONÓMICAS RECEPCIONADAS SE ESTÁ CONSIDERANDO EL MENOR PRECIO PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225 - DE LA INDAGACIÓN DE MERCADO SE TIENE EL SIGUIENTE VALOR REFERENCIAL DE S/ 156,300.00 (Ciento cincuenta y seis mil trescientos con 00/100 soles) QUE SERVIRÁ PARA LA CONTRATACIÓN | | | | | | | | | |

6. MODALIDAD DE SELECCIÓN

No Corresponde

7. SISTEMA DE CONTRATACION.

SISTEMA MIXTO (TARIFAS para la Supervisión y SUMA ALZADA para la liquidación), según Términos de Referencia.

8. MODALIDAD DE CONTRATACION.

No Corresponde

9. Tipo de Procedimiento.

Adjudicación Simplificada

10. DE LA EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE MARCAS Y/O POSTORES.

Para la presente contratación, tratándose de un **SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA**, con la finalidad de verificar que en el mercado existe pluralidad de proveedores que pueden cumplir con el servicio, se solicitó a personas naturales y/o jurídicas que cuentan con RNP vigente y se dedican al objeto de la convocatoria, a fin de que remitan sus cotizaciones. De las cotizaciones realizadas se puede concluir que existen personas naturales y/o jurídicas capaces de brindar la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE PANGORAY, DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA" CON CUI N° 2331325.**



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Por tanto, podemos indicar que existe pluralidad de postores que podrán participar en la indagación de mercado y competir con sus precios para ser proveedor de la entidad, para brindar el servicio de acuerdo al requerimiento, el cual será convocado mediante procedimiento de selección de ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA, según lo establecido en la Ley N° 30225 modificado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, actualizado por Decreto Supremo N° 2342022-EF del 07 de octubre del 2022.

11. LA POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO:

De acuerdo a la Información obtenida y que ha servido de sustento para la determinación del Valor Referencial para la contratación, se evidencia que el requerimiento de las áreas usuarias puede ser atendidos por cualquiera de los participantes señalados, Por los tanto para este tipo de adquisición NO es posible la distribución de la Buena Pro.

12. INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN:

No corresponde en este caso.

13. LA PERTINENCIA DE REALIZAR AJUSTES A LAS CARACTERÍSTICAS Y/O CONDICIONES DE LO QUE SE VA A CONTRATAR:

Estará en función al criterio que pueda tomar el área Usuaria para tal fin, teniendo en cuenta el valor de mercado.

14. OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN:

No corresponde.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAJAS
CPC. Idelso Yáñez Brutista
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA