

FORMATO N° 2													
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)													
1. DATOS GENERALES													
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		14 DE FEBRERO DEL 2024											
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENCIA DE ESTUDIOS E INGENIERIA											
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO		SERVICIOS EN GENERAL				CONSULTORÍA EN GENERAL				CONSULTORÍA DE OBRA		X	
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE HUAMARIN BAJO Y HUAMARIN MEDIO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAMARIN DEL DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI N° 2501585											
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC				OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO									
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código SNIP				2501585							
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública											
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO													
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME 0001395-2024-MPHZ/GDUR/SGEI		Fecha de recepción		19 DE DICIEMBRE DEL 2024					
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión				De oficio				Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión				De oficio				Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión				De oficio				Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión				De oficio				Con motivo de observaciones			
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X					
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.											
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X					
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X					
		Documento que aprueba la estandarización				Fecha de aprobación							
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN		Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.											
OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA													
N° Item		Cantidad total de observaciones		Cantidad de observaciones formuladas por el OEC		Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento		Fecha de remisión de la comunicación		Fecha de remisión de la comunicación			

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.7							
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						

RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
2.8	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>						

AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES	
N° Item	Ajustes o modificaciones
2.9	

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL
----	---

3.1	SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL
-----	--

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO	
---	----	---	----	--

3.2	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS
-----	--

3.2.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
-------	------------------------------------

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="7" style="background-color: #f4a460;">ESTRUCTURA DE COSTOS</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">ITEM</th> <th style="width: 40%;">DESCRIPCION</th> <th style="width: 10%;">UND</th> <th style="width: 10%;">CANT.</th> <th style="width: 10%;">TIEMPO</th> <th style="width: 10%;">P.U.</th> <th style="width: 10%;">TOTAL</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>PERSONAL PROFESIONAL CLAVE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.01</td> <td>Jefe de Proyecto - Ing. Civil</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8,000.00</td> <td>16,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.02</td> <td>Especialista Sanitario</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>6,000.00</td> <td>12,000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PERSONAL PROFESIONAL NO CLAVE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16,500.00</td> </tr> <tr> <td>2.01</td> <td>Especialista en estructuras</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>6,000.00</td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.02</td> <td>Especialista en costos y presupuesto</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>6,000.00</td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.03</td> <td>Asistente cadista</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>1.5</td> <td>3,000.00</td> <td>4,500.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ESTUDIO DE CAMPO Y LABORATORIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>42,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.01</td> <td>Estudio Hidrológico</td> <td>glb</td> <td>1</td> <td></td> <td>6,000.00</td> <td>6,000.00</td> </tr> </table>	ESTRUCTURA DE COSTOS							ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	TIEMPO	P.U.	TOTAL	1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE					28,000.00	1.01	Jefe de Proyecto - Ing. Civil	mes	1	2	8,000.00	16,000.00	1.02	Especialista Sanitario	mes	1	2	6,000.00	12,000.00	2	PERSONAL PROFESIONAL NO CLAVE					16,500.00	2.01	Especialista en estructuras	mes	1	1	6,000.00	6,000.00	2.02	Especialista en costos y presupuesto	mes	1	1	6,000.00	6,000.00	2.03	Asistente cadista	mes	1	1.5	3,000.00	4,500.00	3	ESTUDIO DE CAMPO Y LABORATORIO					42,000.00	3.01	Estudio Hidrológico	glb	1		6,000.00	6,000.00
ESTRUCTURA DE COSTOS																																																																														
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	TIEMPO	P.U.	TOTAL																																																																								
1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE					28,000.00																																																																								
1.01	Jefe de Proyecto - Ing. Civil	mes	1	2	8,000.00	16,000.00																																																																								
1.02	Especialista Sanitario	mes	1	2	6,000.00	12,000.00																																																																								
2	PERSONAL PROFESIONAL NO CLAVE					16,500.00																																																																								
2.01	Especialista en estructuras	mes	1	1	6,000.00	6,000.00																																																																								
2.02	Especialista en costos y presupuesto	mes	1	1	6,000.00	6,000.00																																																																								
2.03	Asistente cadista	mes	1	1.5	3,000.00	4,500.00																																																																								
3	ESTUDIO DE CAMPO Y LABORATORIO					42,000.00																																																																								
3.01	Estudio Hidrológico	glb	1		6,000.00	6,000.00																																																																								

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

3.02	Estudio de Fuentes de Agua	und	3	2,000.00	6,000.00
3.03	Estudio de Canteras y escombreras	glb	1	3,000.00	3,000.00
3.04	Test de Percolacion	glb	1	1,500.00	1,500.00
3.05	Estudio de Mecanica de Suelos	glb	1	7,000.00	7,000.00
3.06	Instrumento de Gestion Ambiental IGA según corresponda)	glb	1	3,500.00	3,500.00
3.07	Estudio Topografico	glb	1	9,000.00	9,000.00
3.08	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos (CIRA)	glb	1	3,500.00	3,500.00
3.09	Estudio de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riezos	glb	1	2,500.00	2,500.00
4	CERTIFICACIONES				6,500.00
4.01	Pago por derecho de tramite (Solicitud de autorizacion de uso de agua superficial	glb	1	1,500.00	1,500.00
4.02	Autorizacion y/o certificado de disponibilidad hidrica ALA	glb	1	2,500.00	2,500.00
4.03	Autorizacion de PTAR - DIGESA	glb	1	2,500.00	2,500.00
5	EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA				7,000.00
5.01	Copias, Impresiones y ploteos	glb	1	3,000.00	3,000.00
5.02	Papelerias	glb	1	2,000.00	2,000.00
5.03	Gastos Operativos (viaticos, etc.)	glb	1	2,000.00	2,000.00
	COSTO DIRECTO				100,000.00
	UTILIDAD 10%				10,000.00
	SUB TOTAL				110,000.00
	IGV (18%)				19,800.00
	TOTAL VALOR REFERENCIAL				129,800.00

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 129,800.00 (Ciento Veintinueve Mil Ochocientos con 00/100 soles)				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.			

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.				

5.					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.