


<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(BIENES)</b>								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	Cusco, 23 de agosto de 2024.						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE RED DE COMUNICACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE FACILITIES Y SOLUCIÓN HIPERCONVERGENTE PARA EL CENTRO DE DATOS (DATACENTER) DE LA SEDE CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI00008900325: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA SEDE CENTRAL CON CUI 2336870.						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI N° 2336870					
		Documento que declaró la viabilidad	RESOLUCION R-1816 2023-UNSAAC					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documen- to de requeri- miento	EXP. N° 600214		Fecha de recepción	30/01/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda	10/04/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO, DEBIDO A QUE LOS BIENES A CONTRATAR DEBEN SER ENTREGADOS, INSTALADOS Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO, ADEMÁS EXISTE UNA RELACIÓN DIRECTA ENTRE SÍ, POR SER UNA SOLUCIÓN INTEGRAL QUE SE ADECUA A UN OBJETO DE CONTRATACIÓN DE LA MISMA NATURALEZA Y QUE SON ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICAMENTE VIABLES (CUMPLIENDO CON LA TENDENCIA LOGÍSTICA DE AGRUPAMIENTO), CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR UNA CONTRATACIÓN MÁS EFICIENTE Y VENTAJOSA PARA LA ENTIDAD.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	56				56	1. OFICIO N° 103-2024-SUA/UA-DIGA-UNSAAC 2. OFICIO N° 145-2024-SUA/UA-DIGA-UNSAAC	1. 12/03/2024 2. 2/04/2024

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(BIENES)</b>								
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>								
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
1	56				56	1. OFICIO N° 129-2024-RCU-UNSAAC 2. OFICIO N° 143-2024-RCU-UNSAAC	1. 2/04/2024 2. 10/04/2024	
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>								
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento							
1	LOS AJUSTES AL REQUERIMIENTO SE ENCUENTRAN PLASMADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REMITIDAS POR EL ÁREA USUARIA MEDIANTE OFICIO N° 143-2024-RCU-UNSAAC DE FECHA 10/04/2024.							
<b>3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>								
<b>3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		1° CONV. 28/02/2024 2° CONV. 10/04/2024		<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>			09/03/2024 12/04/2024	
<b>3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>				SI	X	NO		
<b>3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>				SI	X	NO		
<b>3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO</b>				SI		NO		X
<b>3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>				SI		NO		X
<b>3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>				SI		NO		X
<div style="text-align: center;">               Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco              DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN              SUB UNIDAD DE ADQUISICIONES              .....  <b>Lic. Adm. Dino Soto Jara</b>  <b>J E F E</b> </div>								
<b>4 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>								