

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS DE OBRAS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	05/03/2025	
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA ZONA AGRICOLA PUYTO, CENTRO POBLADO DE CHALHUAS DEL DISTRITO DE SINCOS - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN", CUI: N° 2419079.	
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	2	
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2419079
		Documento que declaró la viabilidad	

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°126-2025-EHL-SGIDUR/MDS	Fecha de recepción	05/03/2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				

2.8. OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS DE OBRAS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS DE OBRAS)

ITEM	COD.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MES	COSTO S./	TOTAL S./
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE					\$/28,500.00
	A.1.1	Jefe de proyecto	MES	1.00	1.00	\$/4,500.00	\$/4,500.00
	A.1.2	Especialista en Hidráulica y/o Hidrología	MES	1.00	2.00	\$/4,000.00	\$/8,000.00
	A.1.3	Especialista en Mecánica de Suelos	MES	1.00	1.00	\$/3,500.00	\$/3,500.00
	A.1.4	Especialista en Metrados, Cortos y Presupuestos	MES	1.00	1.00	\$/3,500.00	\$/3,500.00
B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS					\$/33,400.00
	B.1.1	Estudios Topográficos					\$/11,500.00
		Levantamiento Topográfico	GLB	1.00	1.00	\$/4,000.00	\$/4,000.00
		Puntos Geodésicos 03 - Orden C	UND	3.00	1.00	\$/2,000.00	\$/6,000.00
		Informes Topográficos	GLB	1.00	1.00	\$/1,500.00	\$/1,500.00
	B.1.2	Estudios Hidrológicos					\$/5,000.00
		Trabajo de Campo	GLB	1.00	1.00	\$/1,500.00	\$/1,500.00
		Elaboración Informes hidrológicos e Hidráulicos (Acreditación de la disponibilidad hídrica del recurso hídrico vigente, emitido por la autoridad nacional del agua-ANA)	UND	1.00	1.00	\$/2,000.00	\$/2,000.00
		Adquisición de Datos SENAMAT	GLB	1.00	1.00	\$/1,500.00	\$/1,500.00
	B.1.3	Estudio de Geología y Geotecnia					\$/8,100.00
		Excavación de Calicatas	UND	14.00	1.00	\$/100.00	\$/1,400.00
		Ensayos de Corte Directo	UND	8.00	1.00	\$/400.00	\$/3,200.00
		Ensayos de Clasificación de Suelos	UND	14.00	1.00	\$/200.00	\$/2,800.00
		Elaboración Informes, diseño de mezcla, cantera, otros	UND	1.00	1.00	\$/1,500.00	\$/1,500.00
	B.1.4	Estudio de Impacto Ambiental					\$/2,500.00
		Elaboración Informes (Resolución de dirección aprobado el IGA o documento de certificación ambiental, emitido por la DGAAA)	GLB	1.00	1.00	\$/2,500.00	\$/2,500.00
	B.1.5	Estudio de Análisis de Riesgo y Desastres					\$/1,800.00
		Elaboración Informes	GLB	1.00	1.00	\$/1,800.00	\$/1,800.00
	B.1.6	Estudio Agrológico					\$/1,500.00
		Elaboración Informes, Ensayos de Fertilidad INIA	GLB	1.00	1.00	\$/1,500.00	\$/1,500.00
	B.1.7	Estudio Social					\$/3,000.00
		Elaboración Informes	GLB	1.00	1.00	\$/3,000.00	\$/3,000.00
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS					\$/3,000.00
	C.1.3	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) vigente, emitido por el ministerio de cultura.	GLB	1.00	1.00	\$/3,000.00	\$/3,000.00
D	D.1.0	GASTOS FUOS					\$/4,437.44
	D.1.1	Alquiler de movilidad incluye chofer, combustible y lubricantes	GLB	1.00	1.00	\$/2,500.00	\$/2,500.00
	D.1.2	Escaneo, copias ejemplares del expediente técnico	UND	3.00	1.00	\$/500.00	\$/1,500.00
	D.1.3	Otros	GLB	1.00	1.00	\$/437.44	\$/437.44
COSTO DIRECTO							\$/69,337.44
							UTILIDADES (10%)
SUB TOTAL							\$/76,271.18
							IGV (15%)
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (*)							\$/90,000.00
(*) INCLUYE GASTOS FINANCIEROS (GASTOS POR SEGUROS SCTR, ITF, FIEL CUMPLIMIENTO, ADELANTO Y BENEFICIOS SOCIALES)							



3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 90,000.00				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO				FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							

FORMATO

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS DE OBRAS)**

5.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINCOS

Rosavel D. ... Qui Yopang
UNIDAD DE LOGISTICA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.