

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-GR-CUSCO-PM/CSP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DEL RIO VERSALLES , ENTRE SANTA ELENA, RETIRO DEL CARMEN,TIRIJUAY,ARENAL E IPAL, DISTRITOS DE OCOBAMBA Y YANATILE, PROVINCIAS DE LA CONVENCION Y CALCA, REGION CUSCO".

Ruc/código : 20487652203

Fecha de envío : 03/07/2024

Nombre o Razón social : INVERSIONES ASTON PERU S.A.C.

Hora de envío : 15:13:35

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

1.9. PLAZO DE ENTREGA

OBSERVACION: 05 días es poco tiempo para hacer la entrega, solicitamos que sea 30 días para fomentar la participación de postores con la finalidad de evitar no solamente que el proceso pueda quedar desierto sino que tal vez haya una sola oferta a un precio muy elevado.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** I

**Literal:** 1.9

**Página:** 13

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOJE LA OBSERVACION DE FORMA PARCIAL, SE MODIFICARA EL PLAZO DE ENTREGA EN DIEZ DIAS CALENDARIOS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-GR-CUSCO-PM/CSP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DEL RIO VERSALLES , ENTRE SANTA ELENA, RETIRO DEL CARMEN,TIRIJUAY,ARENAL E IPAL, DISTRITOS DE OCOBAMBA Y YANATILE, PROVINCIAS DE LA CONVENCION Y CALCA, REGION CUSCO".

Ruc/código :	20487652203	Fecha de envío :	03/07/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES ASTON PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:13:35

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

2.6. FORMA DE PAGO

CONSULTA: FORMA DE PAGO: Solicitamos PRECISAR que la documentación para el pago y en general toda documentación cursada con la Entidad, también podrá ser presentada a través de la mesa de partes virtual de la entidad, teniendo en la Ley 31465 que modifica la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General en donde se contempla la obligación de Entidades de contar con Mesa de Partes Digital con atención de 24 horas. Por esta razón, agradeceremos indicar la dirección electrónica de su mesa de partes virtual.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.6 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EL POSTOR DEBE CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ITEM 2.6 FORMA DE PAGO SIN MODIFICACIONES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA

Nomenclatura :AS-SM-17-2024-GR-CUSCO-PM/CSP-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DEL RIO VERSALLES , ENTRE SANTA ELENA, RETIRO DEL CARMEN,TIRIJUAY,ARENAL E IPAL, DISTRITOS DE OCOBAMBA Y YANATILE, PROVINCIAS DE LA CONVENCION Y CALCA, REGION CUSCO".

Ruc/código :	20487652203	Fecha de envío :	03/07/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES ASTON PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:13:35

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

VI LUGAR DE ENTREGA

OBSERVACION. La dirección exacta no está en las bases. Solicitamos con la finalidad que todos los postores puedan estar en igualdad de condiciones para realizar las ofertas que se dé la dirección exacta y se adjunte la geo localización de esta dirección. Asimismo, se indique qué tipo de vehículos de carga pesada pueden entrar hasta ese punto y precisar el tipo de carretera si es trocha o asfaltada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: VII

Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOJE A LA OBSERVACION POR LO QUE SE PRECISARA EN LAS BASES LA INFORMACION SOLICITADA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-GR-CUSCO-PM/CSP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DEL RIO VERSALLES , ENTRE SANTA ELENA, RETIRO DEL CARMEN,TIRIJUAY,ARENAL E IPAL, DISTRITOS DE OCOBAMBA Y YANATILE, PROVINCIAS DE LA CONVENCION Y CALCA, REGION CUSCO".

Ruc/código :	20487652203	Fecha de envío :	03/07/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES ASTON PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:13:35

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

VII PLAZO DE ENTREGA

OBSERVACION; 05 días es poco tiempo para hacer la entrega, solicitamos que sea 30 días para fomentar la participación de postores con la finalidad de evitar no solamente que el proceso pueda quedar desierto, sino que tal vez haya una sola oferta a un precio muy elevado.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** VII      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOJE LA OBSERVACION DE FORMA PARCIAL, SE MODIFICARA EL PLAZO DE ENTREGA EN DIEZ DIAS CALENDARIOS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-GR-CUSCO-PM/CSP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DEL RIO VERSALLES , ENTRE SANTA ELENA, RETIRO DEL CARMEN,TIRIJUAY,ARENAL E IPAL, DISTRITOS DE OCOBAMBA Y YANATILE, PROVINCIAS DE LA CONVENCION Y CALCA, REGION CUSCO".

Ruc/código :	10453027991	Fecha de envío :	03/07/2024
Nombre o Razón social :	QUISPE CHAVEZ KATHERING FRANCHESCA	Hora de envío :	15:48:04

**Consulta:** Nro. 5

**Consulta/Observación:**

El plazo de entrega (05 días calendarios) de la presente convocatoria es muy corto para proveedores de otros departamentos del Perú, sugerimos que el plazo de entrega sea de 10 días calendarios, dado tambien que el lugar de entrega es un centro poblado del sector Hornopampa y eso limita la entregar de los bienes a tiempo.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** CAPITULO I      **Literal:** 1.9      **Página:** 13

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOJE LA OBSERVACION DE FORMA PARCIAL, SE MODIFICARA EL PLAZO DE ENTREGA EN DIEZ DIAS CALENDARIOS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null