



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20/06/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. ADRIANO NOVOA C11-C14, JR. VIRGEN DE CHOTA C3-C5, JR. JAVIER TANTALEAN GOICOCHEA C1-C2, JR. SANTA ROSALÍA C2-C5, JR. SAN JUAN C3-C6, JR. FLORENTINO ARMAS C1-C2, PJE. ABELARDO DÍAZ C2-C3, PJE. FÉLIX IDROGO C1, PJE. JACINTA DELGADO C1, PJE. AGUSTINOS RECOLETOS C1, PJE. LUIS SALDAÑA C1-C2, PJE. LA UNIÓN C1, PJE. HERMELINDA CAMPOS C-1 Y PJE. SANTA MÓNICA C1 DEL SECTOR SANTA MÓNICA, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0246- MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. ADRIANO NOVOA.						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	25						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2534561					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0130-2024-MPCH-GI-SEP		Fecha de recepción	16/05/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consigra una síntesis de las observaciones							



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		SE ADJUNTA						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		SE ADJUNTA						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro	Señalar otra moneda
		MONTO	S/147, 441.00 (CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100 SOLES)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	6/06/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/06/2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI X			NO			
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO		X	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO		X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO		X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar							
5.	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA  Lic. Eberth Llatas Rojas DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.								



G3D INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

JR. MARISCAL SUCRE Nº 303 - BAMBAMARCA - HUALGAYOC

Teléfono: 975166545

Email: g3d.ingenieriaconstruccion@gmail.com

RUC: 20605932551

COTIZACIÓN

N° 005-24

COTIZACIÓN (PROPUESTA ECONÓMICA)

SEÑORES : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA

ATENCIÓN : ADQUISICIONES

ASUNTO : HAGO LLEGAR PROPUESTA ECONOMICA

Mediante la presente reciban mi saludo y a la misma vez, en atención a la solicitud de cotización mediante CARTA N° 0096-2024-MPCH-OGA-OA-UAD, alcanzo mi propuesta económica que se muestra a continuación de acuerdo a los TDR por los SERVICIOS de consultoría de obra, según lo requieren:

CUADRO N° 01: RESUMEN DEL COTO DEL SERVICIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
01	REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. ADRIANO NOVOA C11-C14, JR. VIRGEN DE CHOTA C3-C5, JR. JAVIER TANTALEAN GOICOCHEA C1-C2, JR. SANTA ROSALÍA C2-C5, JR. SAN JUAN C3-C6, JR. FLORENTINO ARMAS C1-C2, PJE. ABELARDO DÍAZ C2-C3, PJE. FÉLIX IDROGO C1, PJE. JACINTA DELGADO C1, PJE. AGUSTINOS RECOLETOS C1, PJE. LUIS SALDAÑA C1-C2, PJE. LA UNIÓN C1, PJE. HERMELINDA CAMPOS C-1 Y PJE. SANTA MÓNICA C1 DEL SECTOR SANTA MÓNICA, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA", con CUI N° 2534561	SERVICIO	1.00	147,441.00	147,441.00

CUADRO N° 02: DETALLE DEL COSTO DEL SERVICIO SEGÚN TDR'S

N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	INCID.	TIEMPO	UNIDAD	P. UNITARIO	PARCIAL S/.	SUB TOTAL S/.
I	Equipo técnico							69,000.00
1.1	Jefe de proyecto	1	100%	2	MESES	10,000.00	20,000.00	
1.2	Especialista en arquitectura	1	100%	2	MESES	7,000.00	14,000.00	
1.3	Especialista en estructuras y obras de arte	1	100%	2	MESES	7,000.00	14,000.00	
1.4	Especialista en metrados, costos y presupuestos	1	100%	2	MESES	7,000.00	14,000.00	
1.5	Asistente técnico	1	100%	2	MESES	3,500.00	7,000.00	
ii.	Estudios, servicios y materiales							36,000.00
2.1	Estudio topográfico	1			SERVICIO	10,000.00	10,000.00	
2.2	Estudio de mecánica de suelos y canteras	1			SERVICIO	10,000.00	10,000.00	
2.3	Estudio de gestión de riesgos	1			SERVICIO	4,000.00	4,000.00	
2.4	Estudio de impacto ambiental	1			SERVICIO	4,000.00	4,000.00	
2.5	Estudio hidrológico	1			SERVICIO	4,000.00	4,000.00	
2.6	certificado de inexistencia de restos arqueológicos	1			SERVICIO	4,000.00	4,000.00	
COSTO DIRECTO (I + II)								105,000.00
GASTOS GENERALES			12.00%					12,800.00
UTILIDAD			7.00%					7,350.00
SUB TOTAL								124,950.00
IMPUESTOS			18.00%					22,491.20
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (S/.)								147,441.00

Plazo del Valor de Oferta = 30 días a partir de la emisión del presente, los costos del servicio incluyen impuestos y todos los gastos que se generen para la prestación del servicio requerido por su Entidad, según los TDR.

Sin otro particular y a la espera de su pronto respuesta, le agradezco por su atención a la presente.

Bambamarca, 10 de junio del 2024.

Atentamente:

G3D INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.



Denis Wilber Guayana Díaz
GERENTE GENERAL

G & O INGENIERIA Y CONSTRUCCION SRL

RUC: 20602068413



Elaboración de Expedientes Técnicos, Supervisiones, Residencias,
Ejecución de Obras, Alquiler de Maquinaria, Servicios Generales



COTIZACION	FECHA
G&O - 0003	10-Jun-2024

CLIENTE	RUC	CONTACTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	20220499767	Dirección de Abastecimientos
DIRECCION	PLAZO DE EJECUCION	E-MAIL
CALLE ANAXIMANDRO VEGA S/N CUADRA 4 - CHOTA	60 Días calendario	adquisiciones@munichota.gob.pe
FORMA DE PAGO	PERIODO DE VALIDEZ	REFERENCIA
Según Términos de Referencia	10 Días calendario	CARTA N° 0097-2024-MPCH-OGA-OA-UAD

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% INCID	TIEMPO MES	COSTO	SUB TOTAL	PARCIAL
1	EQUIPO TECNICO							69,000.00
1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	100%	2.00	10,000.00	20,000.00	
1.2	Especialista en Arquitectura	Mes	1.00	100%	2.00	7,000.00	14,000.00	
1.3	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	Mes	1.00	100%	2.00	7,000.00	14,000.00	
1.4	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1.00	100%	2.00	7,000.00	14,000.00	
1.5	Asistente Tecnico	Mes	1.00	100%	2.00	3,500.00	7,000.00	
2	ESTUDIOS, SERVICIOS Y MATERIALES							36,000.00
2.1	Estudio Topografico	Servicio	1.00	100%	-	10,000.00	10,000.00	
2.2	Estudio de Mecánica de Suelos y Canteras	Servicio	1.00	100%	-	10,000.00	10,000.00	
2.3	Estudio de Gestion de Riesgos	Servicio	1.00	100%	-	4,000.00	4,000.00	
2.4	Estudio de Impacto Ambiental	Servicio	1.00	100%	-	4,000.00	4,000.00	
2.5	Estudio Hidrologico	Servicio	1.00	100%	-	4,000.00	4,000.00	
2.6	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos	Servicio	1.00	100%	-	4,000.00	4,000.00	
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:						COSTO DIRECTO		105,000.00
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. ADRIANO NOVOA C11-C14, JR. VIRGEN DE CHOTA C3-C5, JR. JAVIER TANTALEAN GOICOCHEA C1-C2, JR. SANTA ROSALÍA C2-C5, JR. SAN JUAN C3-C6, JR. FLORENTINO ARMAS C1-C2, PJE. BELARDO DÍAZ C2-C3, PJE. FÉLIX IDROGO C1, PJE. JACINTA DELGADO C1, PJE. AGUSTINOS RECOLETOS C1, PJE. LUIS SALDAÑA C1-C2, PJE. LA UNIÓN C1, PJE. HERMELINDA CAMPOS C-1 Y PJE. SANTA MÓNICA C1 DEL SECTOR SANTA MÓNICA, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA", CUI N° 2534561.						GASTOS GENERALES (12%)		12,600.00
						UTILIDAD (7%)		7,350.00
						SUB_TOTAL		124,950.00
						IGV (18%)		22,491.00
						VALOR REFERENCIAL		147,441.00
SON:	CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN CON 00/100 SOLES							

ATENTAMENTE

G&O INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC: 20602068413
Joel E. Guerrero Maticorena
GERENTE GENERAL

PERSONA DE CONTACTO:	Joel Edinson Guerrero Maticorena (Gerente General)
TELEFONO:	955925153/949930676
CORREO ELECTRONICO:	joel_qm14@hotmail.com o olano_299@hotmail.com
DIRECCION:	Jr. Hipolito Unanue N° 335 - Sec. Aromo Bajo - Jaen

COTIZACIÓN 001 - 2024/A&RINGENIEROSSRL-GG/ING.BJAR

Fecha : 10 DE JUNIO DEL 2024

CLIENTE

Señores : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA


Atención : Logística, Abastecimiento.

Referencia : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. ADRIANO NOVOA C11-C14, JR. VIRGEN DE CHOTA C3-C5, JR. JAVIER TANTALEAN GOICOCHEA C1-C2, JR. SANTA ROSALÍA C2-C5, JR. SAN JUAN C3-C6, JR. FLORENTINO ARMAS C1-C2, PJE. BELARDO DÍAZ C2-C3, PJE. FÉLIX IDROGO C1, PJE. JACINTA DELGADO C1, PJE. AGUSTINOS RECOLETOS C1, PJE. LUIS SALDAÑA C1-C2, PJE. LA UNIÓN C1, PJE. HERMELINDA CAMPOS C-1 Y PJE. SANTA MÓNICA C1 DEL SECTOR SANTA MÓNICA, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA", CUI N° 2534561.

TERMINOS DE REFERENCIA

Por medio de la presente y en atención a su solicitud le hacemos llegar la siguiente oferta por:

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	P.U. \$/.	TOTAL \$/.
01	CONSULTORIA	GLB.	1.0	S/.165,695.00	S/.165,695.00
01.01	<p>"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. ADRIANO NOVOA C11-C14, JR. VIRGEN DE CHOTA C3-C5, JR. JAVIER TANTALEAN GOICOCHEA C1-C2, JR. SANTA ROSALÍA C2-C5, JR. SAN JUAN C3-C6, JR. FLORENTINO ARMAS C1-C2, PJE. BELARDO DÍAZ C2-C3, PJE. FÉLIX IDROGO C1, PJE. JACINTA DELGADO C1, PJE. AGUSTINOS RECOLETOS C1, PJE. LUIS SALDAÑA C1-C2, PJE. LA UNIÓN C1, PJE. HERMELINDA CAMPOS C-1 Y PJE. SANTA MÓNICA C1 DEL</p> <p>La cotización incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones costos laborales conforme a la legislación vigente, así mismo como cualquier otro costo que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.</p>				



A&R INGENIEROS S.R.L.

Consultoria & Constructora

"Precio Incluye IGV"

TOTAL \$/ : 165,695.00

Plazo de Elaboracion : 10 DIAS CALENDARIOS

Cuentas del Banco

: BN Banco de la Nacion

00-291-059430

: BN Banco de la Nacion

01829100029105943054

La orden de compra/servicio debe ser dirigida a nombre de:

A&R Ingenieros Consultoria & Constructora S.R.L.

RUC: 20570876920

Nos despedimos y quedamos a la espera de su orden de compra/servicio.

A&R INGENIEROS
CONSULTORIA & CONSTRUCTORA S.R.L.

Ing. Beasie J. Alcántara Rojas
REGISTRO CIP N° 210438
GERENTE GENERAL

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% INCID	TIEMPO MES	COSTO	SUB TOTAL	PARCIAL
EQUIPO TECNICO							79,000.00
Jefe de Proyecto	Mes	1.00	100%	2.00	10,000.00	20,000.00	
Especialista en Arquitectura	Mes	1.00	100%	2.00	8,500.00	17,000.00	
Especialista en Estructuras y Obras de Arte	Mes	1.00	100%	2.00	8,000.00	16,000.00	
Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1.00	100%	2.00	8,000.00	16,000.00	
Asistente Tecnico	Mes	1.00	100%	2.00	5,000.00	10,000.00	
ESTUDIOS, SERVICIOS Y MATERIALES							39,000.00
Estudio Topografico	Servicio	1.00	100%	-	10,000.00	10,000.00	
Estudio de Mecánica de Suelos y Canteras	Servicio	1.00	100%	-	10,000.00	10,000.00	
Estudio de Gestion de Riesgos	Servicio	1.00	100%	-	6,000.00	6,000.00	
Estudio de Impacto Ambiental	Servicio	1.00	100%	-	5,000.00	5,000.00	
Estudio Hidrológico	Servicio	1.00	100%	-	4,000.00	4,000.00	
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos	Servicio	1.00	100%	-	4,000.00	4,000.00	
						COSTO DIRECTO	118,000.00
						GASTOS GENERALES (12%)	14,160.00
						UTILIDAD (7%)	8,260.00
						SUB_TOTAL	140,420.00
						IGV (18%)	25,275.60
						VALOR REFERENCIAL	165,695.60

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. ADRIANO NOVOA C11-C14, JR. VIRGEN DE CHOTA C3-C5, JR. JAVIER TANTALEAN GOICOCHEA C1-C2, JR. SANTA ROSALÍA C2-C5, JR. SAN JUAN C3-C6, JR. FLORENTINO ARMAS C1-C2, PJE. BELARDO DÍAZ C2-C3, PJE. FÉLIX IDROGO C1, PJE. JACINTA DELGADO C1, PJE. AGUSTINOS RECOLETOS C1, PJE. LUIS SALDANA C1-C2, PJE. LA UNIÓN C1, PJE. HERMELINDA CAMPOS C-1 Y PJE. SANTA MÓNICA C1 DEL SECTOR SANTA MÓNICA, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA", CUI N° 2534561.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. ADRIANO NOVOA C11-C14, JR. VIRGEN DE CHOTA C3-C5, JR. JAVIER TANTALEAN GO. COCHEA C1-C2, JR. SANTA ROSALÍA C2-C5, JR. SAN JUAN C3-C6, JR. FLORENTINO ARMAS C1-C2, PJE. ABELARDO DÍAZ C2-C3, PJE. FÉLIX IDROGO C1, PJE. JACINTA DELGADO C1, PJE. AGUSTINOS RECOLETOS C1, PJE. LUIS SALDAÑA C1-C2, PJE. LA UNIÓN C1, PJE. HERMELINDA CAMPOS C-1 Y PJE. SANTA MÓNICA C1 DEL SECTOR SANTA MÓNICA, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CUI 2534561

Nº	Descripción	Cant.	Incid.	Tiempo	Unidad	P. Unitario	Parcial S/.	Sub Total S/.
I	EQUIPO TÉCNICO							69,000.00
1.1	Jefe de proyecto	1	100%	2	meses	10,000.00	20,000.00	
1.2	Especialista en Arquitectura	1	100%	2	meses	7,000.00	14,000.00	
1.3	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	1	100%	2	meses	7,000.00	14,000.00	
1.4	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	1	100%	2	meses	7,000.00	14,000.00	
1.5	Asistente Técnico	1	100%	2	meses	3,500.00	7,000.00	
II.	ESTUDIOS, SERVICIOS Y MATERIALES							36,000.00
2.1	Estudio Topográfico	1			Servicio	10,000.00	10,000.00	
2.2	Estudio de Mecánica de Suelos y Canteras	1			Servicio	10,000.00	10,000.00	
2.3	Estudio de Gestión de Riesgos	1			Servicio	4,000.00	4,000.00	
2.4	Estudio de Impacto Ambiental	1			Servicio	4,000.00	4,000.00	
2.5	Estudio Hidrológico	1			Servicio	4,000.00	4,000.00	
2.6	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos	1			Servicio	4,000.00	4,000.00	
COSTO DIRECTO (I+II)								105,000.00
GASTOS GENERALES			12.00%					12,600.00
UTILIDAD			7.00%					7,350.00
SUB TOTAL								124,950.00
IMPUESTOS			18.00%					22,491.00
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA (S/.)								147,441.00



NUESTRO COMPROMISO

