

## RESUMEN GENERAL

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TENSIÓN A 22.9KV DE LOS ALIMENTADORES DE LA ZONA CENTRICA DE LA CIUDAD DE IQUITOS - SALIDAS R1 Y R4, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"

FECHA : JULIO 2023

ITEM	DESCRIPCION	RED PRIMARIA	TOTAL GENERAL
A	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES	7,575,935.19	7,575,935.19
B	MONTAJE ELECTROMECHANICO	2,722,672.18	2,722,672.18
C	DESMONTAJE DE INSTALACIONES EXISTENTES	904,579.32	904,579.32
D	TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES	669,023.79	669,023.79
E	OBRAS CIVILES	459,729.47	459,729.47
F	<b>COSTO DIRECTO (C.D.)</b>	<b>12,331,939.95</b>	<b>12,331,939.95</b>
G	GASTOS GENERALES FIJOS ( 0.724427789643916 % del CD)	89,336.00	89,336.00
H	GASTOS GENERALES VARIABLES ( 12.1755034170435 % del CD)	1,501,475.77	1,501,475.77
I	UTILIDAD ( 6 % del CD)	739,916.40	739,916.40
J	<b>PRESUPUESTO SIN IGV S/.</b>	<b>14,662,668.12</b>	<b>14,662,668.12</b>
K	I.G.V. (18%)	2,639,280.26	2,639,280.26
L	<b>PRESUPUESTO CON IGV S/.</b>	<b>17,301,948.38</b>	<b>17,301,948.38</b>
M	<b>PRESUPUESTO DE SUPERVISION CON IGV S/.</b>	<b>1,440,731.56</b>	<b>1,440,731.56</b>
N	<b>CONTROL CONCURRENTE LEY 31358</b>	<b>381,516.87</b>	<b>381,516.87</b>
O	<b>COSTO EJECUCION DEL PROYECTO S/.</b>	<b>19,124,196.81</b>	<b>19,124,196.81</b>