

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17/08/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DE LA AV. JHON F. KENNEDY ENTRE AUGUSTO B. LEGUÍA Y AV. CENTENARIO, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI – CUI N° 2178552 – SNIP N° 134623.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	71						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2178552					
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME TECNICO N° 006-2013-GRU-P-GGR-GRPP y AT - OPIR-ALMA					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 3272-2023-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	21/07/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							





<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>							
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>							
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>							
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR</b>							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA AL FINAL						
<b>DE LA ENTIDAD</b>							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA AL FINAL						
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>							
	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>							
<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		21/07/2023		<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		26/07/2023	
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>				SI	X	NO	
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>							
<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>				SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>							
<b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>				SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>							
<b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>				SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>							
<div style="margin-bottom: 10px;"> <b>GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI</b>  <b>OFICINA DE LOGÍSTICA</b> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px dashed black; width: 100%;"/> <b>Lic. Adm. James Guerra Riveiro</b>  <b>DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</b> </div> <div> <b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b> </div>							
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							



WASHINGTON LLAVE NAJARRO  
INGENIERO CIVIL  
CONSULTOR DE OBRA C1978

### DESAGREGADO DE COSTOS

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DE LA AV. JHON F. KENNEDY ENTRE AUGUSTO B. LEGUIA Y AV. CENTENARIO, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI" CUI N°2178552 - SNIP 134623

ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF	CANT	MESES	COSTO	PARCIAL S/	TOTAL S/
I	GASTO DEL PERSONAL							122,187.50
1	Personal Profesional						96,875.00	
1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1	1	2.5	12,000.00	30,000.00	
1.2	Especialista en Pavimentos / Geotecnia	Mes	1	1	2.5	11,000.00	27,500.00	
1.3	Especialista en Metrado, Costo y Presupuesto	Mes	0.75	1	2.5	9,000.00	16,875.00	
1.4	Especialista en Impacto Ambiental	Mes	0.5	1	2.5	9,000.00	11,250.00	
1.5	Especialista en Electromecánica	Mes	0.5	1	2.5	9,000.00	11,250.00	
2	Personal de Apoyo Profesional						25,312.50	
2.1	Asistente en Pavimentos / Geotecnia	Mes	1	1	2.5	4,500.00	11,250.00	
2.2	Asistente de Metrado, Costo y Presupuesto	Mes	0.75	1	2.5	4,500.00	8,437.50	
2.3	Asistente en Impacto Ambiental	Mes	0.5	1	2.5	4,500.00	5,625.00	
II	GASTOS EN ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							119,000.00
2.1	Estudio de demanda, Análisis de oferta y brech	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00	
2.2	Estudio Topográfico	Glb.	1	1	1	42,000.00	42,000.00	
2.3	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00	
2.4	Estudio Hidrogeológico	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00	
2.5	Estudio del CIRA/ o PMA	Glb.	1	1	1	8,000.00	8,000.00	
2.6	Estudios de Gestion de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
2.7	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Serv.	1	1	1	15,000.00	15,000.00	
COSTO DIRECTO							S/ 241,187.50	
GASTOS GENERALES 10%							S/ 24,118.75	
UTILIDAD 10%							S/ 24,118.75	
COSTO DEL PROYECTO SIN IGV							S/ 289,425.00	

Son: Doscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos veinticinco 00/100 soles, sin incluir el IGV.

WASHINGTON LLAVE NAJARRO  
INGENIERO CIVIL  
REG. CP IN 64801  
REG. CONSULTOR DE OBRA IN C1978


JR. GARCILAZO DE LA VEGA MZ 160 LT 21A  
EMAIL: [washi28237722@hotmail.com](mailto:washi28237722@hotmail.com)


CEL: 951558534  
RUC: 10282377221

"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo"

**ESTRUCTURA DE COSTOS - REFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTO DE INVERSIÓN - AV. JHON F. KENNEDY**

ITEM	DESCRIPCION	UND	COTE	CANT.	MESES	COSTO	PARTICULAR	TOTAL
I	<b>GASTO DE PERSONAL</b>							180,687.50
1	Personal Profesional						94,375.00	
1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1	1	2.5	12,000.00	30,000.00	
1.2	Especialista en Pavimentos / Geotecnia	Mes	1	1	2.5	10,000.00	25,000.00	
1.3	Especialista en Metrado, Costo y Presupuesto	Mes	0.75	1	2.5	9,000.00	16,875.00	
1.4	Especialista en Impacto Ambiental	Mes	0.5	1	2.5	9,000.00	11,250.00	
1.5	Especialista en Electromecánica	Mes	0.5	1	2.5	9,000.00	11,250.00	
2	Personal de Apoyo Profesional						25,312.50	
2.1	Asistente en Pavimentos / Geotecnia	Mes	1	1	2.5	4,500.00	11,250.00	
2.2	Asistente de Metrado, Costo y Presupuesto	Mes	0.75	1	2.5	4,500.00	8,437.50	
2.3	Asistente en Impacto Ambiental	Mes	0.5	1	2.5	4,500.00	5,625.00	
II	<b>GASTOS EN ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>							114,000.00
2.1	Estudio de demanda, Análisis de oferta y brecha	Glb.	1	1	1	11,000.00	11,000.00	
2.2	Estudio Topográfico	Glb.	1	1	1	40,000.00	40,000.00	
2.3	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00	
2.4	Estudio Hidrogeológico	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
2.5	Estudio del CIRA/ o PMA	Glb.	1	1	1	8,000.00	8,000.00	
2.6	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
2.7	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (GENEPRED), todo incluido	Serv.	1	1	1	15,000.00	15,000.00	
<b>COSTO DIRECTO</b>							<b>S/ 233,687.50</b>	
<b>GASTOS GENERALES 10%</b>							<b>S/ 23,368.75</b>	
<b>UTILIDAD 10%</b>							<b>S/ 23,368.75</b>	
<b>TOTAL SIN IGV</b>							<b>S/ 280,425.00</b>	

CONSULTOR DE OBRAS  
  
 Ing. Juan Carlos Bravo Montañedo  
 20969



JO

**PERCY RIOS COHEN**  
**INGENIERO CIVIL**  
 REG. CIP N° 74168  
 REGISTRO DE CONSULTOR C9684

**DESAGREGADO DE COSTOS:**

REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:  
 "MEJORAMIENTO DE LA AV. JHON F. KENNEDY ENTRE AUGUSTO B. LEGUÍA Y  
 AV. CENTENARIO, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI" - CUI  
 N°2178552 - SNIP 134623.

ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF.	CANT.	MESES	COSTO	PARCIAL S/	TOTAL S/
								120,625.00
I	<b>GASTO DEL PERSONAL</b>						95,312.50	
1	<b>Personal Profesional</b>							
1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1	1	25	12,000.00	30,000.00	
1.2	Especialista en Pavimentos / Geotecnia	Mes	1	1	25	10,000.00	25,000.00	
1.3	Especialista en Metrado, Costo y Presupuesto	Mes	0.75	1	25	9,500.00	17,812.50	
1.4	Especialista en Impacto Ambiental	Mes	0.5	1	25	9,000.00	11,250.00	
1.5	Especialista en Electromecánica	Mes	0.5	1	25	9,000.00	11,250.00	
2	<b>Personal de Apoyo Profesional</b>						25,312.50	
2.1	Asistente en Pavimentos / Geotecnia	Mes	1	1	25	4,500.00	11,250.00	
2.2	Asistente de Metrado, Costo y Presupuesto	Mes	0.75	1	25	4,500.00	8,437.50	
2.3	Asistente en Impacto Ambiental	Mes	0.5	1	25	4,500.00	5,625.00	
II	<b>GASTOS EN ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>							124,000.00
2.1	Estudio de demanda, Análisis de oferta y brecha	Glb.	1	1	1	14,000.00	14,000.00	
2.2	Estudio Topográfico	Glb.	1	1	1	35,000.00	45,000.00	
2.3	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00	
2.4	Estudio Hidrogeológico	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00	
2.5	Estudio del CIR o PMA	Glb.	1	1	1	8,000.00	8,000.00	
2.6	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
2.7	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Serv.	1	1	1	15,000.00	15,000.00	
<b>COSTO DIRECTO</b>								S/ 244,625.00
<b>GASTOS GENERALES</b>							10%	S/ 24,462.50
<b>UTILIDAD</b>							10%	S/ 24,462.50
<b>COSTO TOTAL SIN INC. IGV</b>								S/ 293,550.00


CONSULTOR DE OBRAS  
*Percy Rios Cohen*  
 Percy Rios Cohen  
 C9684



"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

ESTRUCTURA DE COSTOS REFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO								
ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF.	CANT.	MESES	COSTO	PARCIALES/	TOTALES/
I	GASTO DEL PERSONAL							112,187.50
1	Personal Profesional						86,875.00	
1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1	1	2.5	10,000.00	25,000.00	
1.2	Especialista en Pavimentos / Geotecnia	Mes	1	1	2.5	9,000.00	22,500.00	
1.3	Especialista en Metrado, Costo y Presupuesto	Mes	0.75	1	2.5	9,000.00	16,875.00	
1.4	Especialista en Impacto Ambiental	Mes	0.5	1	2.5	9,000.00	11,250.00	
1.5	Especialista en Electromecánica	Mes	0.5	1	2.5	9,000.00	11,250.00	
2	Personal de Apoyo Profesional						25,312.50	
2.1	Asistente en Pavimentos / Geotecnia	Mes	1	1	2.5	4,500.00	11,250.00	
2.2	Asistente de Metrado, Costo y Presupuesto	Mes	0.75	1	2.5	4,500.00	8,437.50	
2.3	Asistente en Impacto Ambiental	Mes	0.5	1	2.5	4,500.00	5,625.00	
II	GASTOS EN ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							113,000.00
2.1	Estudio de demanda, Análisis de oferta y brecha	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
2.2	Estudio Topográfico	Glb.	1	1	1	40,000.00	40,000.00	
2.3	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00	
2.4	Estudio Hidrogeológico	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
2.5	Estudio del CIRA/ o PMA	Glb.	1	1	1	8,000.00	8,000.00	
2.6	Estudios de Gestion de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
2.7	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Serv.	1	1	1	15,000.00	15,000.00	
COSTO DIRECTO								S/ 225,187.50
GASTOS GENERALES 10%								S/ 22,518.75
UTILIDAD 10%								S/ 22,518.75
COSTO TOTAL SIN IGV								S/ 270,225.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 SOLES SIN IGV.

  
JACKSON R. VIRTO TOMASTO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 66702

### 5.30. ESTRUCTURA DE COSTOS (VALOR REFERENCIAL)

El Costo Total de la elaboración del expediente técnico asciende a la suma de S/ 318,865.50 (Trescientos diez y ocho mil ochocientos sesenta y cinco con 50/100 Soles), que incluye Gastos Generales, Utilidad, IGV y todos los impuestos aplicables.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	COEF.	CANT.	MESES	COSTO	PARCIAL S/	TOTAL S/
<b>I</b>	<b>GASTO DEL PERSONAL</b>							<b>112,187.50</b>
<b>1</b>	<b>Personal Profesional</b>						<b>86,875.00</b>	
1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1	1	2.5	10,000.00	25,000.00	
1.2	Especialista en Pavimentos / Geotecnia	Mes	1	1	2.5	9,000.00	22,500.00	
1.3	Especialista en Metrado Costo y Presupuesto	Mes	0.75	1	2.5	9,000.00	16,875.00	
1.4	Especialista en Impacto Ambiental	Mes	0.5	1	2.5	9,000.00	11,250.00	
1.5	Especialista en Electromecánica	Mes	0.5	1	2.5	9,000.00	11,250.00	
<b>2</b>	<b>Personal de Apoyo Profesional</b>						<b>25,312.50</b>	
2.1	Asistente en Pavimentos / Geotecnia	Mes	1	1	2.5	4,500.00	11,250.00	
2.2	Asistente de Metrado Costo y Presupuesto	Mes	0.75	1	2.5	4,500.00	8,437.50	
2.3	Asistente en Impacto Ambiental	Mes	0.5	1	2.5	4,500.00	5,625.00	
<b>II</b>	<b>GASTOS EN ESTUDIO COMPLEMENTARIOS</b>							<b>113,000.00</b>
2.1	Estudio de demanda, Análisis de oferta y brecha	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
2.2	Estudio Topográfico	Glb	1	1	1	40,000.00	40,000.00	
2.3	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb	1	1	1	20,000.00	20,000.00	
2.4	Estudio Hidrogeológico	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00	

63 de 68

2.5	Estudio del CIRVO FIMA	Glb	1	1	1	5,000.00	5,000.00	
2.6	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
2.7	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Serv.	1	1	1	15,000.00	15,000.00	

<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>225,187.50</b>
<b>GASTO GENERALES 10%</b>	<b>22,518.75</b>
<b>UTILIDAD 10%</b>	<b>22,518.75</b>
<b>COSTO SUB TOTAL</b>	<b>270,225.00</b>
<b>IGV 18%</b>	<b>48,640.50</b>
<b>COSTO TOTAL</b>	<b>318,865.50</b>

**Nota Importante:** La presente estructuras de costos incluye; Honorarios Profesionales, Honorarios del Personal Técnico y Honorarios de Personal Administrativo, Gastos para pruebas y ensayo de laboratorio, Viáticos, Movilidad, Impresiones, Gastos Generales y Utilidad, Impuestos y todo gasto necesario para el cumplimiento de lo contratado entre Otros.

