




FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|---------------------|--|-----------------|--|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | |
| 1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | | 17/04/2024 | | | | | | | | | |
| 1.2 DEPENDENCIA USUARIA | | SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL | | | | | | | | | |
| 1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA | | EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS ECTORES DE PUCYURA Y PAMPAHUACHO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION DEL DISTRITO DE CURAHUASI DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC". | | | | | | | | | |
| 1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC | | 6 | | | | | | | | | |
| 1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | | | | SI | | x | | NO | | | |
| 1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | | Código SNIP | | 2587633 | | Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública | | | | FORMATO N° 07-A | |
| | | NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN | | Perfil Simplificado | | x | | Perfil | | Factibilidad | |
| | | | | Elaborado por | | Ruben Andrade Merino | | Aprobado por | | | |
| | | | | Documento de aprobación | | | | Fecha de aprobación | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA | | | | | | | | | | | |
| 2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN | | OBRA TOTAL | | X | | | | TRAMO | | | |
| | | Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo | | | | | | | | | |
| 2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | | | | SI | | | | NO | | X | |
| 2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM) | | PLAZO DE EJECUCIÓN | | 150 días calendario. | | | | | | | |
| | | RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO | | | | | | | | | |
| | | CONFORME A LOS TERMINOS DE REFERENCIA | | | | | | | | | |
| | | CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO | | | | | | | | | |
| | | CONFORME A LOS TERMINOS DE REFERENCIA | | | | | | | | | |
| | | RELACIÓN DEL PERSONAL | | | | | | | | | |
| | | CONFORME A LOS TERMINOS DE REFERENCIA | | | | | | | | | |
| | | PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL | | | | | | | | | |
| | | CONFORME A LOS TERMINOS DE REFERENCIA | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | | | | | | | | |
| CONFORME A LOS TERMINOS DE REFERENCIA | | | | | | | | | | | |
| 2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN | | ADELANTO DIRECTO | | SI | | ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS | | SI | | | |
| | | OTROS | | | | | | | | | |
| 2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM | | Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal. | | | | | | | | | |
| 2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | | | | | | | | |
| Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico. | | | | | | | | | | | |
| Sobre la fuente de información N° 1 | | | | | | | | | | | |
| Sobre la fuente de información N° 2 | | EXISTE EN EL MERCADO PLURALIDAD DE POTENCIALES POSTORES, CONFORME A LOS TERMINOS DE REFERENCIA | | | | | | | | | |



|  | | FORMATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|--|------------------|--------|---------------|----------|-------|--------------|-----------|-----------------|--|-----|--------|---------------|-------------------|-----------------|--|
| RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sobre la fuente de información N° 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | Elaborado por | SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL | | Aprobado por | Gerente Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Documento de aprobación | RESOLUCION GERENCIAL N° 396-2023-MDC/GM | | FECHA DE APROBACION | 28/12/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Documento de actualización de costos | | | FECHA DE APROBACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° Item | Cantidad de observaciones | Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor | | | Fecha de remisión de la comunicación | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las observaciones: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las observaciones: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las observaciones: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° Item | Cantidad de respuestas a las observaciones | Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor | | | Fecha de remisión de la comunicación | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° Item | Ajustes realizados al expediente técnico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA | | SI | | NO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Documento de aprobación | | Aprobado por: | Fecha de aprobación | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 PRESUPUESTO DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de determinación del presupuesto de obra | | 28/12/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><tr><td>Costo Directo</td><td colspan="2">S/ 1,081,892.14</td></tr><tr><td>Gastos Generales</td><td>11.32%</td><td>S/ 122,481.84</td></tr><tr><td>Utilidad</td><td>6.00%</td><td>S/ 64,913.53</td></tr><tr><td>Sub-Total</td><td colspan="2">S/ 1,269,287.51</td></tr><tr><td>IGV</td><td>18.00%</td><td>S/ 228,471.75</td></tr><tr><td>VALOR REFERENCIAL</td><td colspan="2">S/ 1,497,759.26</td></tr></table> | | | | | | Costo Directo | S/ 1,081,892.14 | | Gastos Generales | 11.32% | S/ 122,481.84 | Utilidad | 6.00% | S/ 64,913.53 | Sub-Total | S/ 1,269,287.51 | | IGV | 18.00% | S/ 228,471.75 | VALOR REFERENCIAL | S/ 1,497,759.26 | |
| Costo Directo | S/ 1,081,892.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos Generales | 11.32% | S/ 122,481.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utilidad | 6.00% | S/ 64,913.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub-Total | S/ 1,269,287.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IGV | 18.00% | S/ 228,471.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR REFERENCIAL | S/ 1,497,759.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

Consignar el desagregado de gastos generales: SEGÚN ANEXO

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--|-------------------------------------|---------|--|-------|---------------------|
| 3.3 VALOR REFERENCIAL | MONEDA | Soles | <input checked="" type="checkbox"/> | Dólares | | Otro: | Señalar otra moneda |
| | MONTO | S/ 1497759.26 - Un millón cuatrocientos noventa y siete mil setecientos cincuenta y nueve con 26/100 soles | | | | | |

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

| | | | | | |
|-----|---|----|-------------------------------------|----|--|
| 4.1 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | |
|-----|---|----|-------------------------------------|----|--|

| | | | | | |
|-----|---|----|--|----|-------------------------------------|
| 4.2 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|----|--|----|-------------------------------------|
| 4.3 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| 5. | <div style="text-align: center;"> MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI CPC. Juan Carlos Ormaechea Almaraz JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA</div> | | | | |
| | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | |