

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

1 DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	31/03/2025							
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEPENDIENTE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA QUE INCLUYE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIO BÁSICO DE INGENIERÍA							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	26							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código				Cusco: 2384443 Arequipa: 2465686			
		Documento que declaró la viabilidad				Formato 01, registro de Proyecto de Inversión			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	HOJA DE ELEVACIÓN N° 000070-2025-UEI-GG INFORME N° 012 – 2025 – WEAN / OS 003-2025			Fecha de recepción		17/03/2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	21/03/2025	De oficio	X	Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		X		NO		-----	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		Migraciones ha optado por centralizar y gestionar 2 proyectos en un solo paquete para ello ha organizado todos los aspectos técnicos y contractuales para facilitar la planificación, ejecución y seguimiento. Los 2 proyectos son similares tecnológicamente y están ubicados geográficamente en sur del Perú, lo que hará más eficiente para la Entidad, en términos de calidad, precio y oportunidad frente a la contratación de forma independiente.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		-----		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		-----		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización				X		Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		-----		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				-----		Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	Único	3	3	INFORME-000543-2025-UA-MIGRACIONES	20/03/2025				
Se solicita realizar precisiones de carácter técnico normativo; que versan sobre características técnicas y funcionales, de la ejecución de obra requerida.									

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Único	1	1	HOJA DE ELEVACIÓN 000092-2025-UEI-GG INFORME N° 018 – 2025 – WEAN / OS 003-2025	21/03/2025			
El área usuaria realizó ajustes y precisiones en lo que se refiere en todo el extremo de los términos de referencia con respecto a la denominación de la ejecución de la obra, asimismo modificación a la forma de pago en cuanto a las valorizaciones.								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	Único	El área usuaria realizó ajustes y precisiones en lo que se refiere en todo el extremo de los términos de referencia con respecto a la denominación de la ejecución de la obra, asimismo modificación a la forma de pago en cuanto a las valorizaciones.						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO - NO CORRESPONDE								
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO - NO CORRESPONDE			-	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO - NO CORRESPONDE			-
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	-	NO	-
	No Aplica							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	-	NO	-
	No Aplica							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO				SI	-	NO	-
	No Aplica							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI	-	NO	-
	No Aplica							
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI	-	NO	-
	No Aplica							
4								
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							