

RESUMEN EJECUTIVO

1.1 PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE FITZCARRALD DE LA URBANIZACION SALAMANCA DE MONTEERRICO, ZONA 01, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA

1.2 UBICACIÓN : REGION : Lima
PROVINCIA : Lima
DISTRITO : Ate
ZONA : Zona 01, Sub zona 03

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS :
5,223.99 m2

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE FITZCARRALD DE LA URBANIZACION SALAMANCA DE MONTEERRICO. Se trata de la construcción veredas adoquinadas y de concreto, sembrío de Grass natural, plántones de árboles y postes de luz, con obras ornamentales, las mismas que brindarán un mejoramiento al parque.

1.4 META FISICA:

METAS FISICAS		
PARQUE	Grass Natural	3,971.44 m2
	Veredas de concreto	360.00 m2
	Veredas adoquinadas	3,971.44 m2

1.5 PRESUPUESTO DE OBRA:

DESCRIPCION	TOTAL
COSTO DIRECTO	813,669.75
GASTOS GENERALES (10.00 %)	81,366.98
UTILIDAD (10.00 %)	81,366.98
SUBTOTAL	976,403.71
I.G.V. (18.00 %)	175,752.67
VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA	1,152,156.38
VALOR DEL EXPEDIENTE TECNICO	33,000.00
VALOR DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA	34,000.00
VALOR DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA	5,000.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	1,224,156.38

- **Valor Referencial de Obra**

El Presupuesto de obra asciende a la SUMA DE **S/. 1,152,156.38 (Un Millón Ciento Cincuenta y Dos Mil Ciento Cincuenta y Seis con 38/100 soles)** a precios de marzo de 2024.

- **Costo de Supervisión**

El costo de supervisión asciende a la SUMA DE **S/. 34,000.00** (Treinta y Cuatro mil con 00/100 soles).

- **Costo de Expediente Técnico**

El costo de supervisión asciende a la SUMA DE **S/. 33,000.00** (Treinta y Tres Mil con 00/100 soles).


- **Costo de Liquidación**

El costo de supervisión asciende a la SUMA DE **S/. 5,000.00** (Cinco Mil con 00/100 soles).

- **Costo Total**

El Presupuesto total del Proyecto asciende a la SUMA DE **S/. 1,224,156.38 (Un Millón Doscientos Veinticuatro Mil Ciento Cincuenta y Seis con 38/100 soles)**, el cual fue al mes de marzo de 2024.

1.5	<u>PLAZO DE EJECUCIÓN</u>	:	60 días
1.7	<u>SISTEMA DE CONTRATACIÓN</u>	:	A PRECIOS UNITARIOS.
1.8	<u>MODALIDAD DE EJECUCIÓN</u>	:	Administración Indirecta.
1.9	<u>FINANCIAMIENTO</u>	:	Municipalidad Distrital de Ate.



DANIEL EDUARDO
CHAVEZ HINOJOSA
Ingeniero Civil
CIP N° 321808