


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16 DE FEBRERO DEL 2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA. AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO URBANO EN LA CIUDAD , PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0180 AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO URBANO EN LA CIUDAD						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	3						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2527340					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	CARTA N° 097-2024-MPCH/GI		Fecha de recepción	3/02/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							



FORMATO	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)	
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



JOHNNY FRANZ NUÑEZ GALVEZ
CONSULTOR DE OBRAS
RUC Nº 10406675233

CARTA Nº004-2024-JFNG/CO

Chota, 14 de febrero del 2024

Señores:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA

Presente

Atención : JOSÉ ROLANDO BENAVIDEZ EDQUEN
JEFE DE ADQUISICIONES

Asunto : COTIZACIÓN DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA.

Referencia : (1) SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANITAMIENTO BÁSICO URBANO EN LA CIUDAD, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA"

Por medio del presente hago llegar un cordial saludo, y a su vez hacerlo llegar mi cotización para la supervisión de la obra en referencia (1), así mismo, señalo que cumplo con los términos de referencia establecidos.

Adjunto la cotización correspondiente.

DESAGRADE DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

OBRA: AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANITAMIENTO BÁSICO URBANO EN LA CIUDAD DE CHOTA, DISTRITO DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
UBICACIÓN: CAJAMARCA - CHOTA - CHOTA
MODALIDAD: MIXTO: TARIFFAS Y POR CONTRATO
FECHA: 12 de diciembre de 2023
COSTO DE OBRA: S/ 29,467,700.52

ITEM	DESCRIPCIÓN	VARIABLES			
		CORP DE PART.	MONTO MENSUAL	NUMERO DE MESES	TOTAL
01.00.00	GASTOS GENERALES NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRA				11,523.74
01.01.00	GASTOS GENERALES POR LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN				
01.01.01	Compra de Pases	1.00	100.00	1.00	100.00
01.02.00	Visitas de obra	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00
01.02.01	Propuesta económica	1.00	2,123.74	1.00	2,123.74

CONSULTORÍA DE OBRAS
EJECUCIÓN DE OBRAS
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES, ETC.

CONSULTOR
ING. JOHNNY FRANZ NUÑEZ GALVEZ
CONSULTOR COTIZ. 712
ED. CIP. 13516



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)



JOHNNY FRANZ NUÑEZ GALVEZ
CONSULTOR DE OBRAS
RUC N° 10406675233

DESAGROGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

OBRA: AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO URBANO EN LA
UBICACIÓN: CAJAMARCA - CHOTA - CHOTA
MODALIDAD: MIXTO: TARIFFAS Y POR CONTRATO
FECHA: 12 de diciembre de 2023
COSTO DE OBRA: S/ 29,467,700.52

ITEM	DESCRIPCIÓN	VARIABLES			
		COEF. DE PART.	MONTO MENSUAL	NUMERO DE MESES	TOTAL
01.02.00	GASTOS DIVERSOS				
01.02.01	Gastos legales y notariales (cuando de obra, libro de obra)	1.00	2,500.00	3.00	7,500.00
02.00.00	GASTOS RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA				1,224,621.33
02.01.00	PERSONAL CLAVE				
02.01.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervisión (Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil)	1.00	18,000.00	9.00	171,000.00
02.01.02	Especialista en ciudad (Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil)	1.00	10,000.00	9.00	90,000.00
02.01.03	Especialista Ambiental (Ing. Ambiental o Ing. Amb. y Res. Nat. o Ing. Rec. Nat. y Un. Renov. o Ing. Sanit. o Ing. Civil o Ing. Mec.)	1.00	10,000.00	9.00	90,000.00
02.01.04	Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional (Ing. De Higiene y Seguridad Industrial o Ing. Industrial o Ingeniero)	1.00	10,000.00	9.00	90,000.00
02.01.05	Especialista en Electromecánica (Ingeniero Electromecánico)	0.25	10,000.00	9.00	22,500.00
02.02.00	PERSONAL DE APOYO				
02.02.01	Ingeniero Asistente de Supervisión de Obras Civiles (Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil)	1.00	9,200.00	9.00	82,800.00
02.02.02	Ingeniero Asistente de Supervisión de Redes de Agua Potable (Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil)	1.00	9,200.00	9.00	82,800.00
02.02.03	Ingeniero Asistente de Supervisión de Redes de Alcantarillado y URS (Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil)	1.00	9,200.00	9.00	82,800.00
02.02.04	Topógrafo - cadista	1.00	5,000.00	9.00	45,000.00
02.02.05	Chofer	1.00	3,500.00	9.00	31,500.00
02.03.00	MOVILIDAD Y COMUNICACIONES				
02.03.01	Teléfono	1.00	350.00	9.00	3,150.00
02.03.02	Alquiler de camiones y combustible	1.00	11,000.00	9.00	99,000.00

CONSULTORIA DE OBRAS
EJECUCIÓN DE OBRAS
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES, ETC.

CONSULTOR DE OBRAS
JOHNNY FRANZ NUÑEZ GALVEZ
RUC N° 10406675233



JOHNNY FRANZ NUÑEZ GALVEZ
CONSULTOR DE OBRAS
RUC N° 10406675233

DESAGROGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

OBRA: AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO URBANO EN LA
UBICACIÓN: CAJAMARCA - CHOTA - CHOTA
MODALIDAD: MIXTO: TARIFFAS Y POR CONTRATO
FECHA: 12 de diciembre de 2023
COSTO DE OBRA: S/ 29,467,700.52

ITEM	DESCRIPCIÓN	VARIABLES			
		COEF. DE PART.	MONTO MENSUAL	NUMERO DE MESES	TOTAL
02.04.00	EQUIPOS DE SEGURIDAD PERSONAL				
02.04.01	Cascos de Protección	1.00	60.00	2.00	120.00
02.04.02	Cinturones de Seguridad	1.00	150.00	5.00	750.00
02.04.03	Cinturones	1.00	30.00	5.00	150.00
02.04.04	Cinturones de Carga	1.00	30.00	5.00	150.00
02.04.05	Camisetas	1.00	25.47	5.00	127.35
02.04.06	Lentes de Protección	1.00	20.00	5.00	100.00
02.05.00	MATERIALES				
02.05.01	Útiles de oficina (papel, cartucho, impresora, lapiceros, folder, etc)	1.00	1,500.00	9.00	13,500.00
02.05.02	Hospital	1.00	350.00	9.00	3,150.00
02.05.03	Empleados	1.00	850.00	9.00	7,650.00
02.05.04	Artículos de limpieza	1.00	900.00	9.00	8,100.00
02.05.05	Otros	1.00	1,000.00	9.00	9,000.00
02.06.00	ALQUILER DE BIENES Y OTROS				
02.06.01	Alquiler de oficina de Obra	1.00	1,500.00	9.00	13,500.00
02.06.02	Alimentación del personal de supervisión	4.00	1,500.00	9.00	54,000.00
02.06.03	Hospedaje	4.00	900.00	9.00	32,400.00
02.06.04	Planos de replanteo	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00
02.06.05	Copias de documentos	1.00	2,500.00	9.00	22,500.00
02.06.06	Equipos de oficina	1.00	2,500.00	9.00	22,500.00
02.06.07	Costos para ensayos de laboratorio	1.00	17,500.00	1.00	17,500.00
02.06.08	Equipo topográfico	1.00	3,500.00	9.00	31,500.00
02.06.09	Equipos de computo y oficina	1.00	3,000.00	9.00	27,000.00
02.06.10	Útiles de escritorio	1.00	1,500.00	9.00	13,500.00
02.07.00	SEGUROS				
02.07.01	Seguro de accidentes personales	1.00	10,643.40	-	10,643.40
02.07.02	Seguro por emisión de póliza	1.00	319.00	-	319.00
02.08.00	GARANTÍAS				

CONSULTORIA DE OBRAS
EJECUCIÓN DE OBRAS
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES, ETC.

CONSULTOR DE OBRAS
JOHNNY FRANZ NUÑEZ GALVEZ
RUC N° 10406675233



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)



JOHNNY FRANZ NUÑEZ GALVEZ
CONSULTOR DE OBRAS
RUC N° 10406675233

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

OBRA: AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO URBANO EN LA CIUDAD DE CHOTA, DISTRITO DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
UBICACIÓN: CAJAMARCA - CHOTA - CHOTA
MODALIDAD: MIXTO, TARIFAS Y POR CONTRATO
FECHA: 12 de diciembre de 2023
COSTO DE OBRA: S/ 29,467,700.52

ITEM	DESCRIPCIÓN	VARIABLES			TOTAL
		COEF. DE PART.	MONTO MENSUAL	NUMERO DE MESES	
02.08.01	Garantía de Piel Concreto	1.00	2,762.60		2,762.60
02.09.00	PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD				
02.09.01	Pruebas de compactación de suelos	100.00	60.00	-	6,000.00
02.09.02	Densidad de campo	250.00	60.00	-	15,000.00
02.09.03	Rotura de probetas de concreto	200.00	60.00	-	12,000.00
COSTO DIRECTO					1,236,148.07
IGV (18%)					222,506.11
TOTAL GASTOS GENERALES SUPERVISIÓN					1,458,654.18

EN RESUMEN:

DESCRIPCIÓN	PLAZO	UND. DE TIEMPO	TARIFA REF. UNITARIA	VALOR REFERENCIAL
SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO URBANO EN LA CIUDAD, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA"	270	Días	5270.00	S/ 1,422,900.00
LIQUIDACIÓN DE LA OBRA	30	Días		S/ 35,751.18
TOTAL				S/ 1,458,651.18

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 18/100 SOLES

Atentamente,

JOHNNY FRANZ NUÑEZ GALVEZ
 CONSULTOR DE OBRAS

CONSULTORÍA DE OBRAS
EJECUCIÓN DE OBRAS
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES, ETC.

DE LA ENTIDAD

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

OBRA: AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO URBANO EN LA CIUDAD DE CHOTA, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

UBICACIÓN: CAJAMARCA - CHOTA - CHOTA
MODALIDAD: MIXTO, TARIFAS Y POR CONTRATO
FECHA: 12 de diciembre de 2023
COSTO DE OBRA: S/ 29,467,700.52

ITEM	DESCRIPCIÓN	VARIABLES			TOTAL
		COEF. DE PARTIC. IP.	MONTO MENSUAL	NUMERO DE MESES	
01.00.00	GASTOS GENERALES NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA				
01.01.00	GASTOS GENERALES POR LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN				
01.01.01	COMPRA DE BASES	1.00	100.00	1.00	100.00
01.02.00	VISITA A OBRA				
01.02.01	PROPUESTA ECONOMICA	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00
01.02.00	GASTOS DIVERSOS				
01.02.01	GASTOS LEGALES Y NOTARIALES (CUADERNO DE OBRA, LIBRO DE CAJA)	1.00	2,500.00	3.00	7,500.00
TOTAL GASTOS GENERALES NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: FIJOS					S/ 11,523.74
02.00.00	GASTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA				
02.01.00	PERSONAL				
02.01.01	Supervisor de Obra o jefe de Supervisión (Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil)	1.00	18,000.00	9.50	171,000.00
02.01.02	Especialista en Calidad (Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil)	1.00	10,000.00	9.00	90,000.00
02.01.03	Especialista Ambiental (Ing. Ambiental o Ing. Amb. y Rec. Nat. o Ing. Rec. Nat. y En. Renov. o Ing. Sanit. o Ing. Civil o Ing. Mec. Fluidos)	1.00	10,000.00	9.00	90,000.00
02.01.04	Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional (Ing. de Higiene y Seguridad Industrial o Ing. Industrial o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil)	1.00	10,000.00	9.00	90,000.00



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



«Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho»

02.01.05	Especialista en electromecánica (Ingeniero Electromecánico)	0.25	10,000.00	9.00	22,500.00
02.02.00	PERSONAL DE APOYO				
02.02.01	Ingeniero Asistente de Supervisión de Obras Generales (Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil)	1.00	9,200.00	9.00	82,800.00
02.02.02	Ingeniero Asistente de Supervisión de Redes de Agua Potable (Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil)	1.00	9,200.00	9.00	82,800.00
02.02.03	Ingeniero Asistente de Supervisión de Redes de Alcantarillado y UBS (Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil)	1.00	9,200.00	9.00	82,800.00
02.02.04	TOPOGRAFO-CADISTA	1.00	5,000.00	9.00	45,000.00
02.02.05	CHOFER	1.00	3,500.00	9.00	31,500.00
02.03.00	MOVILIDAD Y COMUNICACIONES				
02.03.01	TELEFONO	1.00	350.00	9.00	3,150.00
02.03.02	ALQUILER DE CAMIONETA INC. COMBUSTIBLE	1.00	11,000.00	9.00	99,000.00
02.04.00	EQUIPOS DE SEGURIDAD PERSONAL				
02.04.01	Cascos de protección	1.00	60.00	5.00	120.00
02.04.02	Zapatos de Seguridad	1.00	150.00	5.00	750.00
02.04.03	Chalecos	1.00	50.00	5.00	250.00
02.04.04	Gauche de Cuero	1.00	20.00	5.00	100.00
02.04.05	Capotines	1.00	25.47	5.00	127.33
02.04.06	Lentes Protectores	1.00	20.00	5.00	100.00
02.05.00	MATERIALES				
02.05.01	UTILES DE OFICINA (PAPEL, CARTUCHO IMPRESORA, LAPICEROS, FOLDER, ETC.)	1.00	1,500.00	9.00	13,500.00
02.05.02	BOLIGUIN	1.00	350.00	9.00	3,150.00
02.05.03	FOJER DEFIAS	1.00	850.00	9.00	7,650.00
02.05.04	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1.00	900.00	9.00	8,100.00
	OTROS	1.00	1,000.00	9.00	9,000.00
02.05.00	ALQUILER DE BIENES Y OTROS				
02.05.01	Alquiler de Oficina de Obra	1.00	1,500.00	9.00	13,500.00
02.05.02	Alimentación del personal de supervisión	4.00	1,500.00	9.00	54,000.00
02.05.03	Hospedaje	4.00	900.00	9.00	32,400.00
02.05.04	Planos de replanteo	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

«Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho»

02.05.05	Copia de documentos	1.00	2,500.00	9.00	22,500.00
02.05.06	Equipos de oficina	1.00	2,500.00	9.00	22,500.00
02.05.07	Gastos para ensayos de laboratorio	1.00	17,599.00	1.00	17,599.00
02.05.08	Equipo topografico	1.00	3,500.00	9.00	31,500.00
02.05.09	Equipos de computa y oficina	1.00	3,000.00	9.00	27,000.00
02.05.10	Utiles de escritorio	1.00	1,500.00	9.00	13,500.00
02.06.00	SEGUROS				
02.06.01	Seguro de accidentes personales	1.00	10,643.40		10,643.40
02.06.02	Seguro por emisión de Poliza	1.00	319.00		319.00
02.07.00	GARANTIAS				
02.07.01	Garantía de fiel Cumplimiento	1.00	2,762.60		2,762.60
02.08.00	PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD				
02.08.01	Prueba de compactación de suelos	100.00	60.00		6,000.00
02.08.02	Densidad de campo	250.00	60.00		15,000.00
02.08.03	Rotura de probetas de concreto	200.00	60.00		12,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA: FIJOS					S/. 1,224,621.33
TOTAL DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION CD					S/. 1,236,145.07
IGV 18%					S/. 222,506.11
TOTAL GASTOS GENERALES SUPERVISION INCLUIDO IGV					S/. 1,458,651.18
PORCENTAJE DE LA OBRA					4.95%

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
El valor referencial se desgrega en siguiente cuadro:				
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO ²	PERIODO O UNID. DE TIEMPO ³	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
<i>Supervisión de obra</i>				
"AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO URBANO EN LA CIUDAD DE CHOTA, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	2/0	Días	5 270.00	S/ 1'422,900.00
Liquidación de obra o liquidación de cuenta (en caso de resolución de contrato)				
Liquidación	30	días		S/ 35,751.18
				S/ 1'458,651.18
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares
	MONTO	1'458,651.18 (UN MILLON CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 18/100 SOLES)		
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/02/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/02/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar				
5.	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA  Lic. Eberth Llatas Rojas DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
NOTA El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				