

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/11/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE CENTRO POBLADO ANTACALLA DISTRITO DE COSME DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	NO						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	7						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2617920					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 848-2023-SGIDUR-MDC	Fecha de recepción	8/11/2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión	De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión	De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión	De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO	X				
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	NO	X				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO	X				
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO	X				
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

**FORMATO**

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

*Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones*

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	<i>Se detalla en las cotizaciones.</i>

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																			
<b>ESTRUCTURA DE COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO</b>																																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">NIVEL DEL ESTUDIO</th> <th colspan="5">EXPEDIENTE TECNICO</th> </tr> <tr> <th colspan="2">PLAZO</th> <th colspan="5">180 DIAS CALENDARIOS</th> </tr> <tr> <th>Nº</th> <th>CONCEPTO</th> <th>UND</th> <th>CANT</th> <th>COEF</th> <th>COSTO UNITARIO</th> <th>COSTO PARCIAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"><b>A. EQUIPO PROFESIONAL</b></td> <td align="right"><b>47,000.00</b></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>JEFE DE PROYECTO (ING. CIVIL Y/O SANITARIO)</td> <td>MES</td> <td>6</td> <td>1</td> <td>4,500.00</td> <td>27,000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ESPECIALISTA SANITARIO</td> <td>MES</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>3,500.00</td> <td>7,000.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS</td> <td>MES</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>2,500.00</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ESPECIALISTA EN METRADOS Y PRESUPUESTOS</td> <td>MES</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>2,000.00</td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ESPECIALISTA EN METRADOS Y PRESUPUESTOS</td> <td>MES</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>2,000.00</td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>B. ESTUDIOS BASICOS Y OBTENCION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES</b></td> <td align="right"><b>15,300.00</b></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ESTUDIO TOPOGRAFICO INCLUYE PUNTOS GEODESICOS</td> <td>GLB</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>6,000.00</td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS</td> <td>GLB</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>5,500.00</td> <td>5,500.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL</td> <td>GLB</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3,800.00</td> <td>3,800.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>COSTO DIRECTO (C.D)</b></td> <td align="right"><b>62,300.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>GASTOS GENERALES</b></td> <td align="right"><b>2,381.61</b></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>MATERIAL DE ESCRITORIO</td> <td>GLB</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>839.41</td> <td>801.61</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>IMPRESIONES, PLOTEOS + COPIAS - VIATICOS</td> <td>GLB</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1,580.00</td> <td>1,580.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">UTILIDAD (5%)</td> <td align="right">3,115</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">SUB TOTAL (S.T)=CD+GG+U</td> <td align="right">67,796.61</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">IGV (18%)</td> <td align="right">12,203.39</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>COSTO TOTAL DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO</b></td> <td align="right"><b>80,000.00</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		NIVEL DEL ESTUDIO		EXPEDIENTE TECNICO					PLAZO		180 DIAS CALENDARIOS					Nº	CONCEPTO	UND	CANT	COEF	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	<b>A. EQUIPO PROFESIONAL</b>						<b>47,000.00</b>	1	JEFE DE PROYECTO (ING. CIVIL Y/O SANITARIO)	MES	6	1	4,500.00	27,000.00	2	ESPECIALISTA SANITARIO	MES	2	1	3,500.00	7,000.00	3	ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS	MES	2	1	2,500.00	5,000.00	4	ESPECIALISTA EN METRADOS Y PRESUPUESTOS	MES	2	1	2,000.00	4,000.00	4	ESPECIALISTA EN METRADOS Y PRESUPUESTOS	MES	2	1	2,000.00	4,000.00	<b>B. ESTUDIOS BASICOS Y OBTENCION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES</b>						<b>15,300.00</b>	1	ESTUDIO TOPOGRAFICO INCLUYE PUNTOS GEODESICOS	GLB	1	1	6,000.00	6,000.00	2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1	1	5,500.00	5,500.00	3	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1	1	3,800.00	3,800.00	<b>COSTO DIRECTO (C.D)</b>						<b>62,300.00</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>						<b>2,381.61</b>	1	MATERIAL DE ESCRITORIO	GLB	1	1	839.41	801.61	2	IMPRESIONES, PLOTEOS + COPIAS - VIATICOS	GLB	1	1	1,580.00	1,580.00	UTILIDAD (5%)					3,115		SUB TOTAL (S.T)=CD+GG+U					67,796.61		IGV (18%)					12,203.39		<b>COSTO TOTAL DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO</b>					<b>80,000.00</b>	
NIVEL DEL ESTUDIO		EXPEDIENTE TECNICO																																																																																																																																																		
PLAZO		180 DIAS CALENDARIOS																																																																																																																																																		
Nº	CONCEPTO	UND	CANT	COEF	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL																																																																																																																																														
<b>A. EQUIPO PROFESIONAL</b>						<b>47,000.00</b>																																																																																																																																														
1	JEFE DE PROYECTO (ING. CIVIL Y/O SANITARIO)	MES	6	1	4,500.00	27,000.00																																																																																																																																														
2	ESPECIALISTA SANITARIO	MES	2	1	3,500.00	7,000.00																																																																																																																																														
3	ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS	MES	2	1	2,500.00	5,000.00																																																																																																																																														
4	ESPECIALISTA EN METRADOS Y PRESUPUESTOS	MES	2	1	2,000.00	4,000.00																																																																																																																																														
4	ESPECIALISTA EN METRADOS Y PRESUPUESTOS	MES	2	1	2,000.00	4,000.00																																																																																																																																														
<b>B. ESTUDIOS BASICOS Y OBTENCION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES</b>						<b>15,300.00</b>																																																																																																																																														
1	ESTUDIO TOPOGRAFICO INCLUYE PUNTOS GEODESICOS	GLB	1	1	6,000.00	6,000.00																																																																																																																																														
2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1	1	5,500.00	5,500.00																																																																																																																																														
3	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1	1	3,800.00	3,800.00																																																																																																																																														
<b>COSTO DIRECTO (C.D)</b>						<b>62,300.00</b>																																																																																																																																														
<b>GASTOS GENERALES</b>						<b>2,381.61</b>																																																																																																																																														
1	MATERIAL DE ESCRITORIO	GLB	1	1	839.41	801.61																																																																																																																																														
2	IMPRESIONES, PLOTEOS + COPIAS - VIATICOS	GLB	1	1	1,580.00	1,580.00																																																																																																																																														
UTILIDAD (5%)					3,115																																																																																																																																															
SUB TOTAL (S.T)=CD+GG+U					67,796.61																																																																																																																																															
IGV (18%)					12,203.39																																																																																																																																															
<b>COSTO TOTAL DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO</b>					<b>80,000.00</b>																																																																																																																																															

<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Soles	<input checked="" type="checkbox"/>	Dólares		Otro:	<i>Señalar otra moneda</i>
	MONTO	S/ 80,000.00 (OCHENTA MIL CON 00/100 SOLES)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	8/11/2023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	14/11/2023
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
<b>FUENTE 1: COTIZACIONES</b> • SALAZAR BARZOLA JOSE LUIS CON RUC N° 10455522086 • SECONS CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C. CON RUC N° 20601324955 • CONDOR CARHUAMACA JESUS ALEJANDRO CON RUC N° 10427430320			

**FORMATO**

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)**

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>					

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>					

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>					

5.	<p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSME CHURCAMPÁ - HUANCAYELICA</p>  <p>Lic. RUBEN AGUIRRE PALOMINO JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA</p> <p><b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b></p>				
----	---	--	--	--	--

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.