

FORMATO N° 15
ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

1	RESUMEN DE ACTA					2																																																																																																																																																																					
<p>1. ASISTENTES A LA REUNIÓN GENERAL</p> <p>En la Municipalidad Distrital de Vicos del Ene, a los 05 días del mes de marzo del año 2025, en la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, ubicado frente a la plaza principal, a las 11:20 am horas, se reunieron los miembros del Comité de Selección Designado mediante Memorandum de Gerencia Municipal N° 025-2025-MDVS/GU, encargados de conducir y desarrollar el procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada N° 06-2024-CSMDVE - Primera Convocatoria, cuyo objeto de la convocatoria es la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "REPARACIÓN DE PUENTE EN EL (LA) VIA VECINAL, RUTA R-297 (PUENTE CHACAPAMPA) DE LA LOCALIDAD JOSÉ OLAYA DISTRITO DE VICCATÁN DEL ENE, PROVINCIA SATIPO DEPARTAMENTO JUNÍN" CON CUI N° 2537663, a fin de EFECTUAR LA APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, presentadas al presente procedimiento de selección.</p>																																																																																																																																																																											
<p>2. MEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN</p> <p>De acuerdo con el organigrama institucional de la Entidad se logró con la presencia de los siguientes miembros:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">Presidente Titular</td> <td style="width:30%;">Ing. Pedro Ricardo Paredi Equiluz Chavarria</td> <td style="width:10%;">Titular</td> <td style="width:10%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width:10%;">Dependencia:</td> <td style="width:10%;">Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural</td> </tr> <tr> <td>Primer Miembro Suplente</td> <td>Lic. Richard Zúñiga Valdivia</td> <td>Suplente</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Dependencia:</td> <td>Jeefe de la Unidad de Recursos Humanos</td> </tr> <tr> <td>Segundo Miembro Titular</td> <td>Lic. Adm. Zanabria Sulca Taylor Frayán</td> <td>Suplente</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Dependencia:</td> <td>Jeefe de la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares</td> </tr> </table>							Presidente Titular	Ing. Pedro Ricardo Paredi Equiluz Chavarria	Titular	<input checked="" type="checkbox"/>	Dependencia:	Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural	Primer Miembro Suplente	Lic. Richard Zúñiga Valdivia	Suplente	<input checked="" type="checkbox"/>	Dependencia:	Jeefe de la Unidad de Recursos Humanos	Segundo Miembro Titular	Lic. Adm. Zanabria Sulca Taylor Frayán	Suplente	<input checked="" type="checkbox"/>	Dependencia:	Jeefe de la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares																																																																																																																																																			
Presidente Titular	Ing. Pedro Ricardo Paredi Equiluz Chavarria	Titular	<input checked="" type="checkbox"/>	Dependencia:	Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural																																																																																																																																																																						
Primer Miembro Suplente	Lic. Richard Zúñiga Valdivia	Suplente	<input checked="" type="checkbox"/>	Dependencia:	Jeefe de la Unidad de Recursos Humanos																																																																																																																																																																						
Segundo Miembro Titular	Lic. Adm. Zanabria Sulca Taylor Frayán	Suplente	<input checked="" type="checkbox"/>	Dependencia:	Jeefe de la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares																																																																																																																																																																						
<p>3. DETALLE DE LAS PARTICIPANTES</p> <p>De acuerdo con el organigrama institucional de la Entidad se logró con la presencia de los siguientes participantes:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Nombre o razón social del participante</th> <th>RUC</th> <th>ESTADO DE LA OFERTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICIOS Y CONSTRUCCION BETETA E.I.R.L.</td> <td>204027917520</td> <td>VALIDO</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SALAZAR INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</td> <td>20460451558</td> <td>VALIDO</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FV INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.</td> <td>20540176210</td> <td>VALIDO</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>GMN INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C.</td> <td>20600260002</td> <td>VALIDO</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CONSULTORES Y CONTRATISTAS INDES S.A.C.</td> <td>20601781000</td> <td>VALIDO</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CONSORCIO COMPANY VIAL CAMPOS & LOAYZA S.R.L.</td> <td>20603726471</td> <td>VALIDO</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>INVERSIONES AMANDA SANDOVAL E.I.R.L.</td> <td>20603640112</td> <td>VALIDO</td> </tr> </tbody> </table>							N°	Nombre o razón social del participante	RUC	ESTADO DE LA OFERTA	1	SERVICIOS Y CONSTRUCCION BETETA E.I.R.L.	204027917520	VALIDO	2	SALAZAR INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20460451558	VALIDO	3	FV INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	20540176210	VALIDO	4	GMN INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C.	20600260002	VALIDO	5	CONSULTORES Y CONTRATISTAS INDES S.A.C.	20601781000	VALIDO	6	CONSORCIO COMPANY VIAL CAMPOS & LOAYZA S.R.L.	20603726471	VALIDO	7	INVERSIONES AMANDA SANDOVAL E.I.R.L.	20603640112	VALIDO																																																																																																																																					
N°	Nombre o razón social del participante	RUC	ESTADO DE LA OFERTA																																																																																																																																																																								
1	SERVICIOS Y CONSTRUCCION BETETA E.I.R.L.	204027917520	VALIDO																																																																																																																																																																								
2	SALAZAR INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20460451558	VALIDO																																																																																																																																																																								
3	FV INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	20540176210	VALIDO																																																																																																																																																																								
4	GMN INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C.	20600260002	VALIDO																																																																																																																																																																								
5	CONSULTORES Y CONTRATISTAS INDES S.A.C.	20601781000	VALIDO																																																																																																																																																																								
6	CONSORCIO COMPANY VIAL CAMPOS & LOAYZA S.R.L.	20603726471	VALIDO																																																																																																																																																																								
7	INVERSIONES AMANDA SANDOVAL E.I.R.L.	20603640112	VALIDO																																																																																																																																																																								
<p>4. OFERTAS DE LAS PARTICIPANTES</p> <p>En el día y hora señalada en las bases, los siguientes postores presentaron sus ofertas Económicas:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Nombre o razón social del postor</th> <th>Fecha de presentación</th> <th>Hora de presentación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONSORCIO PUENTE YAC</td> <td>02/03/2025</td> <td>17:25:27</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CONSORCIO KAS & VE</td> <td>02/03/2025</td> <td>22:05:26</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CONSORCIO DAC</td> <td>02/03/2025</td> <td>23:17:58</td> </tr> </tbody> </table>							N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación	1	CONSORCIO PUENTE YAC	02/03/2025	17:25:27	2	CONSORCIO KAS & VE	02/03/2025	22:05:26	3	CONSORCIO DAC	02/03/2025	23:17:58																																																																																																																																																					
N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación																																																																																																																																																																								
1	CONSORCIO PUENTE YAC	02/03/2025	17:25:27																																																																																																																																																																								
2	CONSORCIO KAS & VE	02/03/2025	22:05:26																																																																																																																																																																								
3	CONSORCIO DAC	02/03/2025	23:17:58																																																																																																																																																																								
<p>5. Acto seguido, se procede con la evaluación de las ofertas de los participantes postores, y con la revisión de los mismos a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos en las bases.</p>																																																																																																																																																																											
<p>6. REVISIÓN DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS</p> <p>De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que se les aplicará las sanciones de evaluación:</p> <p align="center">Consignar los ítems que no se admiten</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Nombre o razón social del postor</th> <th>Detalle de la oferta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONSORCIO KAS & VE</td> <td> <p>En la página 034, el postor CONSORCIO KAS & VE presenta su desglose de partidas, así mismo en vista de la conversión de medida el postor ha modificado la (descripción), lo cual no define ni determina la exactitud de la partida 02.02.02, por lo que de acuerdo a la unidades de medida de conversiones es 0.40M y no 0.40CM, lo cual desnaturaliza su oferta económica, ya que oferta partidas no estipuladas en el expediente técnico, situación que no es subsanable en virtud al artículo 60° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ya que alteraría el contenido de su oferta, por lo que NO SE ADMITE su oferta.</p> <p>Según expediente técnico:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Valor Unitario</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02.02.01</td> <td>PAVIMENTO VEHICULAR</td> <td>m2</td> <td>557.00</td> <td>7.00</td> <td>3,899.00</td> </tr> <tr> <td>02.02.01</td> <td>CONFORMACION DE TERRAPLENES</td> <td>m2</td> <td>210.75</td> <td>48.57</td> <td>10,232.27</td> </tr> <tr> <td>02.02.02</td> <td>ESPACIO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE SUBRASANTE E=0.40M</td> <td>m2</td> <td>210.75</td> <td>28.21</td> <td>5,946.34</td> </tr> </tbody> </table> <p>Según oferta económica:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Valor Unitario</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02.02.01</td> <td>PAVIMENTO VEHICULAR</td> <td>m2</td> <td>557.00</td> <td>7.00</td> <td>3,899.00</td> </tr> <tr> <td>02.02.01</td> <td>CONFORMACION DE TERRAPLENES</td> <td>m2</td> <td>210.75</td> <td>48.57</td> <td>10,232.27</td> </tr> <tr> <td>02.02.02</td> <td>ESPACIO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE SUBRASANTE E=0.40M</td> <td>m2</td> <td>210.75</td> <td>28.21</td> <td>5,946.34</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CONSORCIO DAC</td> <td> <p>En la página 36 anexo N°6 precio de la oferta el CONSORCIO DAC (detalle el ítem y partida de su oferta), puesto que realiza la variación del ítem 01.01 de OBRAS PRELIMINARES a OBRAS PROVISIONALES lo cual desnaturaliza su oferta económica, ya que presenta una descripción (partida) diferente que no estipula en el expediente técnico, situación que no es subsanable en virtud al artículo 60° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ya que alteraría el contenido de su oferta, por lo que NO SE ADMITE su oferta.</p> <p>DETALLE DEL POSTOR</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Partida</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Valor Unitario</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.01</td> <td>METRADO PUENTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>554,470.34</td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>OBRAS PROVISIONALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>182,300.34</td> </tr> <tr> <td>01.01.01.01</td> <td>CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (SIGNOTRAFIA)</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>182,300.34</td> <td>182,300.34</td> </tr> <tr> <td>01.01.01.02</td> <td>CAMPAMENTO DE OBRA</td> <td>m2</td> <td>140.00</td> <td>13,000.00</td> <td>1,820,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01.03</td> <td>MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQ. Y MAQUINARIAS</td> <td>m2</td> <td>1.00</td> <td>1,820,000.00</td> <td>1,820,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01.04</td> <td>MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL</td> <td>m2</td> <td>1.00</td> <td>1,820,000.00</td> <td>1,820,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01.05</td> <td>SS HH. PROVISIONALES</td> <td>m2</td> <td>1.00</td> <td>1,820,000.00</td> <td>1,820,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01.06</td> <td>FLUJE TERRESTRE</td> <td>m2</td> <td>1.00</td> <td>1,820,000.00</td> <td>1,820,000.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>DETALLE DEL EXPEDIENTE TECNICO</p> <p align="center">PRESUPUESTO</p> <p>PROYECTO: "REPARACION DE PUENTE, EN (LA) VIA VECINAL RUTA R-297 (PUENTE CHACAPAMPA) DE LA LOCALIDAD JOSÉ OLAYA, DISTRITO DE VICCATÁN DEL ENE, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNÍN"</p> <p>UBICACIÓN: VICCATÁN DEL ENE - SATIPO - JUNÍN</p> <p>FECHA: 20/03/2025</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Valor Unitario</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.01</td> <td>METRADO PUENTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>554,470.34</td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>OBRAS PRELIMINARES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,820,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01.01</td> <td>CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (SIGNOTRAFIA)</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>1,820,000.00</td> <td>1,820,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01.02</td> <td>CAMPAMENTO DE OBRA</td> <td>m2</td> <td>140.00</td> <td>13,000.00</td> <td>1,820,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01.03</td> <td>MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQ. Y MAQUINARIAS</td> <td>m2</td> <td>1.00</td> <td>1,820,000.00</td> <td>1,820,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01.04</td> <td>MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL</td> <td>m2</td> <td>1.00</td> <td>1,820,000.00</td> <td>1,820,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01.05</td> <td>SS HH. PROVISIONALES</td> <td>m2</td> <td>1.00</td> <td>1,820,000.00</td> <td>1,820,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01.06</td> <td>FLUJE TERRESTRE</td> <td>m2</td> <td>1.00</td> <td>1,820,000.00</td> <td>1,820,000.00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Artículo 28 de la Ley de Contrataciones del Estado: "28.2 Tratándose de adjudicación o contratación de obras, la Entidad rechazará las ofertas que se encuentren por debajo del monto por oferta (precio) del valor referencial o que excedan este en más del diez por ciento (10%). En este último caso, las propuestas que exceden el valor referencial no serán consideradas si no resultan viables en términos de la disponibilidad presupuestal."</p>							N°	Nombre o razón social del postor	Detalle de la oferta	1	CONSORCIO KAS & VE	<p>En la página 034, el postor CONSORCIO KAS & VE presenta su desglose de partidas, así mismo en vista de la conversión de medida el postor ha modificado la (descripción), lo cual no define ni determina la exactitud de la partida 02.02.02, por lo que de acuerdo a la unidades de medida de conversiones es 0.40M y no 0.40CM, lo cual desnaturaliza su oferta económica, ya que oferta partidas no estipuladas en el expediente técnico, situación que no es subsanable en virtud al artículo 60° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ya que alteraría el contenido de su oferta, por lo que NO SE ADMITE su oferta.</p> <p>Según expediente técnico:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Valor Unitario</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02.02.01</td> <td>PAVIMENTO VEHICULAR</td> <td>m2</td> <td>557.00</td> <td>7.00</td> <td>3,899.00</td> </tr> <tr> <td>02.02.01</td> <td>CONFORMACION DE TERRAPLENES</td> <td>m2</td> <td>210.75</td> <td>48.57</td> <td>10,232.27</td> </tr> <tr> <td>02.02.02</td> <td>ESPACIO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE SUBRASANTE E=0.40M</td> <td>m2</td> <td>210.75</td> <td>28.21</td> <td>5,946.34</td> </tr> </tbody> </table> <p>Según oferta económica:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Valor Unitario</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02.02.01</td> <td>PAVIMENTO VEHICULAR</td> <td>m2</td> <td>557.00</td> <td>7.00</td> <td>3,899.00</td> </tr> <tr> <td>02.02.01</td> <td>CONFORMACION DE TERRAPLENES</td> <td>m2</td> <td>210.75</td> <td>48.57</td> <td>10,232.27</td> </tr> <tr> <td>02.02.02</td> <td>ESPACIO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE SUBRASANTE E=0.40M</td> <td>m2</td> <td>210.75</td> <td>28.21</td> <td>5,946.34</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	02.02.01	PAVIMENTO VEHICULAR	m2	557.00	7.00	3,899.00	02.02.01	CONFORMACION DE TERRAPLENES	m2	210.75	48.57	10,232.27	02.02.02	ESPACIO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE SUBRASANTE E=0.40M	m2	210.75	28.21	5,946.34	Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	02.02.01	PAVIMENTO VEHICULAR	m2	557.00	7.00	3,899.00	02.02.01	CONFORMACION DE TERRAPLENES	m2	210.75	48.57	10,232.27	02.02.02	ESPACIO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE SUBRASANTE E=0.40M	m2	210.75	28.21	5,946.34	2	CONSORCIO DAC	<p>En la página 36 anexo N°6 precio de la oferta el CONSORCIO DAC (detalle el ítem y partida de su oferta), puesto que realiza la variación del ítem 01.01 de OBRAS PRELIMINARES a OBRAS PROVISIONALES lo cual desnaturaliza su oferta económica, ya que presenta una descripción (partida) diferente que no estipula en el expediente técnico, situación que no es subsanable en virtud al artículo 60° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ya que alteraría el contenido de su oferta, por lo que NO SE ADMITE su oferta.</p> <p>DETALLE DEL POSTOR</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Partida</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Valor Unitario</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.01</td> <td>METRADO PUENTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>554,470.34</td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>OBRAS PROVISIONALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>182,300.34</td> </tr> <tr> <td>01.01.01.01</td> <td>CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (SIGNOTRAFIA)</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>182,300.34</td> <td>182,300.34</td> </tr> <tr> <td>01.01.01.02</td> <td>CAMPAMENTO DE OBRA</td> <td>m2</td> <td>140.00</td> <td>13,000.00</td> <td>1,820,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01.03</td> <td>MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQ. Y MAQUINARIAS</td> <td>m2</td> <td>1.00</td> <td>1,820,000.00</td> <td>1,820,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01.04</td> <td>MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL</td> <td>m2</td> <td>1.00</td> <td>1,820,000.00</td> <td>1,820,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01.05</td> <td>SS HH. PROVISIONALES</td> <td>m2</td> <td>1.00</td> <td>1,820,000.00</td> <td>1,820,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01.06</td> <td>FLUJE TERRESTRE</td> <td>m2</td> <td>1.00</td> <td>1,820,000.00</td> <td>1,820,000.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>DETALLE DEL EXPEDIENTE TECNICO</p> <p align="center">PRESUPUESTO</p> <p>PROYECTO: "REPARACION DE PUENTE, EN (LA) VIA VECINAL RUTA R-297 (PUENTE CHACAPAMPA) DE LA LOCALIDAD JOSÉ OLAYA, DISTRITO DE VICCATÁN DEL ENE, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNÍN"</p> <p>UBICACIÓN: VICCATÁN DEL ENE - SATIPO - JUNÍN</p> <p>FECHA: 20/03/2025</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Valor Unitario</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.01</td> <td>METRADO PUENTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>554,470.34</td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>OBRAS PRELIMINARES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,820,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01.01</td> <td>CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (SIGNOTRAFIA)</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>1,820,000.00</td> <td>1,820,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01.02</td> <td>CAMPAMENTO DE OBRA</td> <td>m2</td> <td>140.00</td> <td>13,000.00</td> <td>1,820,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01.03</td> <td>MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQ. Y MAQUINARIAS</td> <td>m2</td> <td>1.00</td> <td>1,820,000.00</td> <td>1,820,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01.04</td> <td>MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL</td> <td>m2</td> <td>1.00</td> <td>1,820,000.00</td> <td>1,820,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01.05</td> <td>SS HH. PROVISIONALES</td> <td>m2</td> <td>1.00</td> <td>1,820,000.00</td> <td>1,820,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01.06</td> <td>FLUJE TERRESTRE</td> <td>m2</td> <td>1.00</td> <td>1,820,000.00</td> <td>1,820,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	N°	Partida	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	01.01	METRADO PUENTE				554,470.34	01.01.01	OBRAS PROVISIONALES				182,300.34	01.01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (SIGNOTRAFIA)	GLB	1.00	182,300.34	182,300.34	01.01.01.02	CAMPAMENTO DE OBRA	m2	140.00	13,000.00	1,820,000.00	01.01.01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQ. Y MAQUINARIAS	m2	1.00	1,820,000.00	1,820,000.00	01.01.01.04	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	m2	1.00	1,820,000.00	1,820,000.00	01.01.01.05	SS HH. PROVISIONALES	m2	1.00	1,820,000.00	1,820,000.00	01.01.01.06	FLUJE TERRESTRE	m2	1.00	1,820,000.00	1,820,000.00	N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	01.01	METRADO PUENTE				554,470.34	01.01.01	OBRAS PRELIMINARES				1,820,000.00	01.01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (SIGNOTRAFIA)	GLB	1.00	1,820,000.00	1,820,000.00	01.01.01.02	CAMPAMENTO DE OBRA	m2	140.00	13,000.00	1,820,000.00	01.01.01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQ. Y MAQUINARIAS	m2	1.00	1,820,000.00	1,820,000.00	01.01.01.04	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	m2	1.00	1,820,000.00	1,820,000.00	01.01.01.05	SS HH. PROVISIONALES	m2	1.00	1,820,000.00	1,820,000.00	01.01.01.06	FLUJE TERRESTRE	m2	1.00	1,820,000.00	1,820,000.00
N°	Nombre o razón social del postor	Detalle de la oferta																																																																																																																																																																									
1	CONSORCIO KAS & VE	<p>En la página 034, el postor CONSORCIO KAS & VE presenta su desglose de partidas, así mismo en vista de la conversión de medida el postor ha modificado la (descripción), lo cual no define ni determina la exactitud de la partida 02.02.02, por lo que de acuerdo a la unidades de medida de conversiones es 0.40M y no 0.40CM, lo cual desnaturaliza su oferta económica, ya que oferta partidas no estipuladas en el expediente técnico, situación que no es subsanable en virtud al artículo 60° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ya que alteraría el contenido de su oferta, por lo que NO SE ADMITE su oferta.</p> <p>Según expediente técnico:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Valor Unitario</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02.02.01</td> <td>PAVIMENTO VEHICULAR</td> <td>m2</td> <td>557.00</td> <td>7.00</td> <td>3,899.00</td> </tr> <tr> <td>02.02.01</td> <td>CONFORMACION DE TERRAPLENES</td> <td>m2</td> <td>210.75</td> <td>48.57</td> <td>10,232.27</td> </tr> <tr> <td>02.02.02</td> <td>ESPACIO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE SUBRASANTE E=0.40M</td> <td>m2</td> <td>210.75</td> <td>28.21</td> <td>5,946.34</td> </tr> </tbody> </table> <p>Según oferta económica:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Valor Unitario</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02.02.01</td> <td>PAVIMENTO VEHICULAR</td> <td>m2</td> <td>557.00</td> <td>7.00</td> <td>3,899.00</td> </tr> <tr> <td>02.02.01</td> <td>CONFORMACION DE TERRAPLENES</td> <td>m2</td> <td>210.75</td> <td>48.57</td> <td>10,232.27</td> </tr> <tr> <td>02.02.02</td> <td>ESPACIO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE SUBRASANTE E=0.40M</td> <td>m2</td> <td>210.75</td> <td>28.21</td> <td>5,946.34</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	02.02.01	PAVIMENTO VEHICULAR	m2	557.00	7.00	3,899.00	02.02.01	CONFORMACION DE TERRAPLENES	m2	210.75	48.57	10,232.27	02.02.02	ESPACIO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE SUBRASANTE E=0.40M	m2	210.75	28.21	5,946.34	Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	02.02.01	PAVIMENTO VEHICULAR	m2	557.00	7.00	3,899.00	02.02.01	CONFORMACION DE TERRAPLENES	m2	210.75	48.57	10,232.27	02.02.02	ESPACIO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE SUBRASANTE E=0.40M	m2	210.75	28.21	5,946.34																																																																																																																									
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total																																																																																																																																																																						
02.02.01	PAVIMENTO VEHICULAR	m2	557.00	7.00	3,899.00																																																																																																																																																																						
02.02.01	CONFORMACION DE TERRAPLENES	m2	210.75	48.57	10,232.27																																																																																																																																																																						
02.02.02	ESPACIO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE SUBRASANTE E=0.40M	m2	210.75	28.21	5,946.34																																																																																																																																																																						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total																																																																																																																																																																						
02.02.01	PAVIMENTO VEHICULAR	m2	557.00	7.00	3,899.00																																																																																																																																																																						
02.02.01	CONFORMACION DE TERRAPLENES	m2	210.75	48.57	10,232.27																																																																																																																																																																						
02.02.02	ESPACIO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE SUBRASANTE E=0.40M	m2	210.75	28.21	5,946.34																																																																																																																																																																						
2	CONSORCIO DAC	<p>En la página 36 anexo N°6 precio de la oferta el CONSORCIO DAC (detalle el ítem y partida de su oferta), puesto que realiza la variación del ítem 01.01 de OBRAS PRELIMINARES a OBRAS PROVISIONALES lo cual desnaturaliza su oferta económica, ya que presenta una descripción (partida) diferente que no estipula en el expediente técnico, situación que no es subsanable en virtud al artículo 60° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ya que alteraría el contenido de su oferta, por lo que NO SE ADMITE su oferta.</p> <p>DETALLE DEL POSTOR</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Partida</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Valor Unitario</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.01</td> <td>METRADO PUENTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>554,470.34</td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>OBRAS PROVISIONALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>182,300.34</td> </tr> <tr> <td>01.01.01.01</td> <td>CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (SIGNOTRAFIA)</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>182,300.34</td> <td>182,300.34</td> </tr> <tr> <td>01.01.01.02</td> <td>CAMPAMENTO DE OBRA</td> <td>m2</td> <td>140.00</td> <td>13,000.00</td> <td>1,820,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01.03</td> <td>MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQ. Y MAQUINARIAS</td> <td>m2</td> <td>1.00</td> <td>1,820,000.00</td> <td>1,820,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01.04</td> <td>MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL</td> <td>m2</td> <td>1.00</td> <td>1,820,000.00</td> <td>1,820,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01.05</td> <td>SS HH. PROVISIONALES</td> <td>m2</td> <td>1.00</td> <td>1,820,000.00</td> <td>1,820,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01.06</td> <td>FLUJE TERRESTRE</td> <td>m2</td> <td>1.00</td> <td>1,820,000.00</td> <td>1,820,000.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>DETALLE DEL EXPEDIENTE TECNICO</p> <p align="center">PRESUPUESTO</p> <p>PROYECTO: "REPARACION DE PUENTE, EN (LA) VIA VECINAL RUTA R-297 (PUENTE CHACAPAMPA) DE LA LOCALIDAD JOSÉ OLAYA, DISTRITO DE VICCATÁN DEL ENE, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNÍN"</p> <p>UBICACIÓN: VICCATÁN DEL ENE - SATIPO - JUNÍN</p> <p>FECHA: 20/03/2025</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Valor Unitario</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.01</td> <td>METRADO PUENTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>554,470.34</td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>OBRAS PRELIMINARES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,820,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01.01</td> <td>CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (SIGNOTRAFIA)</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>1,820,000.00</td> <td>1,820,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01.02</td> <td>CAMPAMENTO DE OBRA</td> <td>m2</td> <td>140.00</td> <td>13,000.00</td> <td>1,820,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01.03</td> <td>MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQ. Y MAQUINARIAS</td> <td>m2</td> <td>1.00</td> <td>1,820,000.00</td> <td>1,820,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01.04</td> <td>MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL</td> <td>m2</td> <td>1.00</td> <td>1,820,000.00</td> <td>1,820,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01.05</td> <td>SS HH. PROVISIONALES</td> <td>m2</td> <td>1.00</td> <td>1,820,000.00</td> <td>1,820,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01.06</td> <td>FLUJE TERRESTRE</td> <td>m2</td> <td>1.00</td> <td>1,820,000.00</td> <td>1,820,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	N°	Partida	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	01.01	METRADO PUENTE				554,470.34	01.01.01	OBRAS PROVISIONALES				182,300.34	01.01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (SIGNOTRAFIA)	GLB	1.00	182,300.34	182,300.34	01.01.01.02	CAMPAMENTO DE OBRA	m2	140.00	13,000.00	1,820,000.00	01.01.01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQ. Y MAQUINARIAS	m2	1.00	1,820,000.00	1,820,000.00	01.01.01.04	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	m2	1.00	1,820,000.00	1,820,000.00	01.01.01.05	SS HH. PROVISIONALES	m2	1.00	1,820,000.00	1,820,000.00	01.01.01.06	FLUJE TERRESTRE	m2	1.00	1,820,000.00	1,820,000.00	N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	01.01	METRADO PUENTE				554,470.34	01.01.01	OBRAS PRELIMINARES				1,820,000.00	01.01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (SIGNOTRAFIA)	GLB	1.00	1,820,000.00	1,820,000.00	01.01.01.02	CAMPAMENTO DE OBRA	m2	140.00	13,000.00	1,820,000.00	01.01.01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQ. Y MAQUINARIAS	m2	1.00	1,820,000.00	1,820,000.00	01.01.01.04	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	m2	1.00	1,820,000.00	1,820,000.00	01.01.01.05	SS HH. PROVISIONALES	m2	1.00	1,820,000.00	1,820,000.00	01.01.01.06	FLUJE TERRESTRE	m2	1.00	1,820,000.00	1,820,000.00																																																													
N°	Partida	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total																																																																																																																																																																						
01.01	METRADO PUENTE				554,470.34																																																																																																																																																																						
01.01.01	OBRAS PROVISIONALES				182,300.34																																																																																																																																																																						
01.01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (SIGNOTRAFIA)	GLB	1.00	182,300.34	182,300.34																																																																																																																																																																						
01.01.01.02	CAMPAMENTO DE OBRA	m2	140.00	13,000.00	1,820,000.00																																																																																																																																																																						
01.01.01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQ. Y MAQUINARIAS	m2	1.00	1,820,000.00	1,820,000.00																																																																																																																																																																						
01.01.01.04	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	m2	1.00	1,820,000.00	1,820,000.00																																																																																																																																																																						
01.01.01.05	SS HH. PROVISIONALES	m2	1.00	1,820,000.00	1,820,000.00																																																																																																																																																																						
01.01.01.06	FLUJE TERRESTRE	m2	1.00	1,820,000.00	1,820,000.00																																																																																																																																																																						
N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total																																																																																																																																																																						
01.01	METRADO PUENTE				554,470.34																																																																																																																																																																						
01.01.01	OBRAS PRELIMINARES				1,820,000.00																																																																																																																																																																						
01.01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (SIGNOTRAFIA)	GLB	1.00	1,820,000.00	1,820,000.00																																																																																																																																																																						
01.01.01.02	CAMPAMENTO DE OBRA	m2	140.00	13,000.00	1,820,000.00																																																																																																																																																																						
01.01.01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQ. Y MAQUINARIAS	m2	1.00	1,820,000.00	1,820,000.00																																																																																																																																																																						
01.01.01.04	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	m2	1.00	1,820,000.00	1,820,000.00																																																																																																																																																																						
01.01.01.05	SS HH. PROVISIONALES	m2	1.00	1,820,000.00	1,820,000.00																																																																																																																																																																						
01.01.01.06	FLUJE TERRESTRE	m2	1.00	1,820,000.00	1,820,000.00																																																																																																																																																																						

DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN				
Las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procede con su evaluación:				
N°	Nombre o razón social del postor	RUC N°	Nombre del Representante Legal o Conyuge del Consorcio	Item Unico
8	CONSORCIO PUENTE YAC INTEGRADO POR LAS EMPRESAS: INVERSIONES AMANDA SANDOVAL E.I.R.L. RUC N° 20005840112 CONSTRUCTORA MERAL S.A.C. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. RUC N° 20447412992		YANET AMANDA MURIANO SANDOVAL	ITEM UNICO

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS				
FORMULA DE CALCULO				
N°	POSTOR	PRECIO OFERTADO (P)	FORMULA DE CALCULO	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO PUENTE YAC	SI 795,435.43	$P = \frac{795,435.43}{795,435.43} \times 100 =$	100.00

BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO Y BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA						
De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:						
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE	INCLUYE IVA	BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO	ACREDITA DISCAPACITADO	BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	PUNTAJE TOTAL
1 CONSORCIO PUENTE YAC	100.00	SI	0	NO	0	100.00

Nota: En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.

POR LO TANTO, LA EVALUACIÓN Y EL ORDEN DE PRELACIÓN QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE	ORDEN DE PRELACIÓN	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES
1 CONSORCIO PUENTE YAC	100.00	1	100.00

CAUFIACIÓN			
Luego de calificada la evaluación, el comité de selección Permanente determinó si el postor que obtuvo el primer lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación establecidos en las bases:			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
1 CONSORCIO PUENTE YAC	PRECIO	X	

RESULTADO

POR LO TANTO, EL RESULTADO DE LA CAUFIACIÓN Y EL ORDEN DE PRELACIÓN QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJES	ORDEN DE PRELACIÓN	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES
1 CONSORCIO PUENTE YAC	100 PUNTOS	1	100 PUNTOS




RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN			
De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el primer (1°) lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:			
N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CUMPLE	NO CUMPLE
1	CONSORCIO PUENTE YAC	X	

DE SER EL CASO INCLUIR:

Adicionalmente, las siguientes posturas fueron descalificadas por no cumplir los requisitos de calificación establecidos en las bases:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN
1		

ACUERDO ADOPTADO	
Finalmente siendo las 12:00 pm horas del mismo día, mes y año el comité de selección designado por unanimidad dan por aprobados los resultados de la evaluación, por lo que firman para mayor conformidad.	

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN		
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIOCAVITA DEL ERE COMITÉ DE SELECCIÓN  LIC. RICARDO ZÚÑIGA VALENCIA 1° MIEMBRO PRESIDENTE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIOCAVITA DEL ERE COMITÉ DE SELECCIÓN  LIC. RICARDO ZÚÑIGA VALENCIA 2° MIEMBRO VICEPRESIDENTE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIOCAVITA DEL ERE COMITÉ DE SELECCIÓN  LIC. RICARDO ZÚÑIGA VALENCIA 3° MIEMBRO VICEPRESIDENTE

FORMATO N° 22
ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

1	NÚMERO DE ACTA	1
---	----------------	---

SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

- 2 En el Distrito de Vizcatan del Ene, a los 05 días del mes de marzo del año 2025, en la Unidad de Abastecimiento y servicios Auxiliares de la Municipalidad Distrital de Vizcatan del Ene, ubicado frente a la plaza principal, a las 12:05 pm horas, se reunieron los miembros del Comité de Selección Designado mediante Memorandum de Gerencia Municipal N° 026-2025-MDVE/GM encargados de conducir y desarrollar el procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada N° 06-2024-CS/MDVE - Primera Convocatoria, cuyo objeto de la convocatoria es la **CONTRATACION DE LA AJECUCION DEL PROYECTO "REPARACION DE PUENTE EN EL (LA) VIA VECINAL, RUTA R 297 (PUENTE CHACAPAMPA II) DE LA LOCALIDAD JOSE OLAYA DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE, PROVINCIA SATIPO DEPARTAMENTO JUNIN"** CON CUI N°2637663, a fin de EFECTUAR LA APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS, presentadas al presente procedimiento de selección.

SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESION (DE CORRESPONDER)

El quorum necesario que exige la normativa de contratación del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

3	Presidente Titular	Ing. Pedro Ricardo Pavell Eguitas Chavarria	Titular	X	Dependencia:	Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
			Suplente			
	Primer Miembro Suplente	Lic. Richard Zuriga Valencia	Titular		Dependencia:	Jefe de la Unidad de recursos Humanos
			Suplente	X		
	Segundo Miembro Titular	Lic. Adm. Zanabria Sulca Taylor Franklin	Titular	X	Dependencia:	Jefe de la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
			Suplente			

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:

4	Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado
	CONSORCIO PUENTE YAC	Si 795,436.43

BASE LEGAL

- 5 Artículo 63° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: " El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del comité de selección u órgano encargado de las contrataciones, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación".

ACUERDO ADOPTADO

- 6 FINALMENTE SIENDO LAS 12:20 PM HORAS DEL MISMO DIA, MES Y AÑO EL COMITÉ DE SELECCIÓN DESIGNADO POR UNANIMIDAD DA POR APROBADOS LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS, DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS EFECTUADO SE OTORGA LA BUENA PRO, AL POSTOR CONSORCIO PUENTE YAC, INTEGRADO POR LA EMPRESA INVERSIONES AMANDA SANDOVAL E.I.R.L., CON RUC N° 20609640112; Y POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA NEPAL S.A.C. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES. CON RUC N° 20407412592 , POR EL MONTO DE \$/795,436.43 (SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 43/100 SOLES), EL MONTO INCLUYE TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY.

Así mismo, el responsable de la conducción de este procedimiento de selección recomienda en cumplimiento al numeral 64.6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y el numeral 1.16 del Artículo IV del título preliminar de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, que el funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la entidad al que se le haya asignado tal función realice la verificación posterior de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro y de todas las ofertas admitidas y/o calificadas en el presente procedimiento de selección.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIZCATAN DEL ENE
COMITÉ DE SELECCIÓN

LIC. RICHARD ZURIGA VALENCIA
1° MIEMBRO SUPLENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIZCATAN DEL ENE
COMITÉ DE SELECCIÓN

ING. PEDRO RICARDO PAVELL EGUITAS CHAVARRIA
PRESIDENTE TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIZCATAN DEL ENE
COMITÉ DE SELECCIÓN

LIC. ADM. ZANABRIA SULCA TAYLOR FRANKLIN
2° MIEMBRO TITULAR

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES