

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SIHUAS

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-MPS/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA NO PIP (PROYECTO DE INVERSION PUBLICA), IOARR: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE NUNYASH, DISTRITO DE SIHUAS, PROVINCIA SIHUAS, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI 2642739

Ruc/código :	20609659603	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	JD & JL INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.	Hora de envío :	12:55:24

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las bases administrativas, en lo que corresponde a los términos de referencia se indica en el ítem 3.3.9. PLAZO DE EJECUCIÓN, está considerado 75 días en total en lo que corresponde a EJECUCIÓN DE OBRA, mientras que en la memoria descriptiva del expediente técnico esta considerado 60 días calendarios.

¿Cuál de los plazos se deberá considerar en la oferta?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 **Página:** 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Términos de referencia

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección señala que acoge la consulta; siendo que con ocacion de la integracion de bases se implementara lo siguiente.

Plazo total de ejecución de obra 60 días calendarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo a considerar en la oferta 60 días calendarios