



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES


1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/10/2024.
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO (DGPPCS).
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"CONTRATACIÓN DEL INTERVENTOR DEL PROYECTO "SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA DEL LAGO TITICACA" ANTE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN",
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0149 GESTION Y ADMINISTRACION
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	117
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código: - Documento que declaró la viabilidad: -

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM N° 00000299-2024/DGPPCS	Fecha de recepción	27/03/2024.		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	23/04/2024.	De oficio	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	08/05/2024.	De oficio	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	29/05/2024.	De oficio	Con motivo de observaciones	x	
		Fecha de la quinta versión	10/06/2024.	De oficio	X	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la sexta versión	19/06/2024.	De oficio	X	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la septima versión	24/07/2024.	De oficio	X	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la octava versión	03/09/2024.	De oficio	X		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		--			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X (único)	NO	-----		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	----	NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		----	Fecha de aprobación	----	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	----	NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		----	Fecha de inicio de vigencia	----	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	-	-	Nota de Elevación N° 882-2024-VIVIENDA-OGA-OACP	04 de abril de 2024	-	-	-
<p><i>Mediante Nota de Elevación N° 882-2024-VIVIENDA-OGA-OACP de fecha 04 de abril de 2024, la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, remite observaciones a los términos de referencia a la Dirección de Ejecución de Programas y Proyectos en Construcción y Saneamiento (DGPPCS), debido a que el requerimiento no se encontraba estructurado para un Procedimiento de Selección, para la CONTRATACIÓN DEL INTERVENTOR DEL PROYECTO "SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA DEL LAGO TITICACA" ANTE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN".</i></p>							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1		-	Nota de Elevación N° 1037-2024-VIVIENDA-OGA-OACP	23 de abril de 2024	-	-	-



Firmado digitalmente por:
ORIHUELA AREVALO FLORIA
MARIA FIR 40542197 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22/10/2024 17:20:42-0500



Mediante Nota de Elevación N° 1037-2024-VIVIENDA-OGA-OACP de fecha 23 de abril de 2024, la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial remite observaciones a los términos de referencia y solicita a la Dirección de Ejecución de Programas y Proyectos en Construcción y Saneamiento (DGPPCS) que adjunte una Estructura de Costo y los requisitos de Calificación, para la CONTRATACIÓN DEL INTERVENTOR DEL PROYECTO "SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA DEL LAGO TITICACA" ANTE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN".

Firmado digitalmente por LÓPEZ BETHY FAU
2061743307 soft
Fecha: 22/10/2024 17:49:41 -05:00

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	-	-	Nota de Elevación N° 1352-2024-VIVIENDA-OGA-OACP	27 de mayo de 2024	-	-	-

Mediante Nota de Elevación N° 1352-2024-VIVIENDA-OGA-OACP de fecha 27 de mayo de 2024, la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, remite observaciones a los términos de referencia a la Dirección de Ejecución de Programas y Proyectos en Construcción y Saneamiento (DGPPCS), respecto a los Plazos del Plan de Trabajo y la experiencia del profesional complementario, para la CONTRATACIÓN DEL INTERVENTOR DEL PROYECTO "SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA DEL LAGO TITICACA" ANTE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN".

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	-	-	MEMORANDUM N° 336-2024/DGPPCS	23 de abril de 2024	-	-	-

Mediante MEMORANDUM N° 336-2024/DGPPCS de fecha 23 de abril de 2024, la DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO (DGPPCS), remite a la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, los Términos de Referencia con las observaciones levantadas para la "CONTRATACIÓN DEL INTERVENTOR DEL PROYECTO "SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA DEL LAGO TITICACA" ANTE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN" (2da VERSION).

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	-	-	MEMORANDUM N° 360-2024/DGPPCS	08 de mayo de 2024	-	-	-

Mediante MEMORANDUM N° 360-2024/DGPPCS de fecha 08 de mayo de 2024, la DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO (DGPPCS), remite a la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, los Términos de Referencia con las observaciones levantadas para la "CONTRATACIÓN DEL INTERVENTOR DEL PROYECTO "SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA DEL LAGO TITICACA" ANTE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN" (3ra VERSION).

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
3	-	-	MEMORANDUM N° 408-2024/DGPPCS	29 de mayo de 2024	-	-	-

Mediante MEMORANDUM N° 408-2024/DGPPCS de fecha 29 de mayo de 2024, la DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO (DGPPCS), remite a la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, los Términos de Referencia con las observaciones levantadas para la "CONTRATACIÓN DEL INTERVENTOR DEL PROYECTO "SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA DEL LAGO TITICACA" ANTE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN" (4ta VERSION).

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	El área usuaria implementó en los Términos de Referencia con la estructurado para un Procedimiento de Selección (Versión 2)
2	El área usuaria implementó en los Términos de Referencia (Versión 3) adjunta la Estructura de Costo y los requisitos de Calificación.
3	El área usuaria implementó en los Términos de Referencia (Versión 4) en los Plazos del Plan de Trabajo y la experiencia del profesional complementario.
4	El área usuaria implementó en los Términos de Referencia (Versión 5) y actualizo la estructura de Costo
5	El área usuaria implementó en los Términos de Referencia (Versión 6) se desagregó las actividad conforme a las recomendaciones por la Contraloría General de la Republica
6	El área usuaria implementó en los Términos de Referencia (Versión 7) respecto a la experiencia mínima para el Jefe de Proyecto.

El área usuaria implementó en los Términos de Referencia (**Versión 8**) para la nueva convocatoria, respecto a las actividades de experiencia personal clave, monto de experiencia del postor en la especialidad, precisión en objetivo de la contratación y requisitos mínimos del proveedor.





3. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/5/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	Motivo: Doy V° B° Fecha: 22/10/2024 17:49:41
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO -
1. CARRIZALES INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS PUBLICOS S.A.C con RUC N° 20415321652 2. COSASING S.R.L. con RUC N° 20504451276				
3.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	----	NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
3.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	----	NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
3.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	----	NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
4.	   Firmado digitalmente por: ALVARADO PALACIOS Willy Alejandro FAU 20504743307 hard Motivo: En señal de conformidad Fecha: 2024/10/22 18:24:41-0500			
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				



Firmado digitalmente por:
 ORIHUELA AREVALO GLORIA
 MARIA FIR 40542197 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 22/10/2024 17:21:31-0500