


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11/03/2025					
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE ARMOLIN DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON CUI N° 2627211					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	8					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2627211				
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 000063-2025-GR.LAMB/GRIN [515655118-0]		Fecha de recepción	8/01/2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR									
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
JC PROYECTOS Y CONSULTORIAS SAC									
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE ARMOLIN DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MUÑOZ DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2627211 VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO									
ITEM	COD.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (3 MESES)	PARCIAL S/	TOTAL S/
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 35,000.00
	A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	3.00	7,000.00	100.00%	21,000.00	
	A.1.2	Especialista Senior	Mes	1.00	3.00	5,000.00	100.00%	15,000.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 34,000.00
	A.2.1	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	2.00	9,000.00	60.00%	9,000.00	
	A.2.2	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	1.00	9,000.00	100.00%	9,000.00	
	A.2.3	Especialista en Costos, Presupuestos y programación	Mes	1.00	2.00	9,000.00	80.00%	9,000.00	
	A.2.4	Casilla	Mes	1.00	3.00	4,000.00	100.00%	12,000.00	
B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS							S/ 21,000.00
	B.1.1	Estudio topográfico (incluye estacionista, equipos de levantamiento topográfico y 2 pros. Certificados IGN)	cel	1.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
	B.1.2	Estudio hidrológico y Trámite ante el ANA	est	1.00	-	4,000.00	-	4,000.00	
	B.1.3	Estudio de mecánica de suelos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 17,500.00



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

C.1.1	Estudio de cancheros, fuentes de agua y botaderos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
C.1.2	Equipo de Prospección Geotécnica con Resistivímetro y Tomógrafo eléctrico con Fines de Captación de Agua Subterránea	est	1.00	-	20,000.00	-	20,000.00	
C.1.3	Estudio de la Calidad de Agua de la Fuente (Análisis de parámetros Físico-Químico, Microbiológico y de Metales Disueltos del agua para consumo humano y otros)	est	1.00	-	2,000.00	-	2,000.00	
C.1.5	Estudio de Impacto Ambiental (Inc. trámites y/o obtención de la certificación ambiental según corresponda)	est	1.00	-	10,000.00	-	10,000.00	
C.1.6	Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable, así como trámites correspondientes)	est	1.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
C.1.7	Elaboración de manual de operación y mantenimiento	est	1.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
C.1.8	Elaboración de Plan de Seguridad	gib	1.00	-	5,000.00	-	5,000.00	
C.1.9	Elaboración de Estudio de gestión de riesgos (Incluido el enfoque por riesgo de desastres-Fichas EVAR)	est	1.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
C.1.10	Expediente de Media Tensión y Trámite y/o obtención de facilidades de energía eléctrica	gib	1.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
C.1.11	Trámite y/o obtención de licencias en entidades	gib	1.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
D.1.0	GASTOS FIJOS							S/ 20,500.00
D.1.1	Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	3.00	600.00	-	2,400.00	
D.1.2	Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.00	1.00	5,100.00	-	5,100.00	
D.1.3	Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	2.00	3.00	580.00	-	6,100.00	
D.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	3.00	700.00	-	2,100.00	
D.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.00	1,000.00	-	3,000.00	
D.1.6	Piñete de Planos	Gib	1.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
COSTO DIRECTO								S/ 198,000.00
*Gastos Generales (3%)								S/ 5,940.00
Utilidad (5%)								S/ 9,915.00
SUBTOTAL								S/ 214,855.00
IGV (18%)								S/ 38,673.90
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO								S/ 253,528.90

(*) Incluye Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros (Gastos por Seguro SCTR, IFF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)

PROYECTOS Y CONSULTORÍAS SAC
Ing. Gustavo Osmar Vite Abad
GERENTE GENERAL

GUSTAVO ÓSMAR VITE ABAD
GERENTE GENERAL


ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EN EL CASERIO DE ARMOLIN DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2627211 VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/.	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (3 MESES)	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 36,000.00
A.1.1		Jefe de Proyecto	Mes	1.00	3.00	7,000.00	100.00%	21,000.00	
A.1.2		Especialista Sanitario	Mes	1.00	3.00	5,000.00	100.00%	15,000.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 34,000.00
A.2.1		Especialista en Estructuras	Mes	1.00	2.00	5,000.00	80.00%	9,000.00	
A.2.2		Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	1.00	5,000.00	100.00%	5,000.00	
A.2.3		Especialista en Costos, Presupuestos y programación	Mes	1.00	2.00	5,000.00	80.00%	8,000.00	
A.2.4		Cadista	Mes	1.00	3.00	4,000.00	100.00%	12,000.00	
B	B.1.0	ESTUDIOS BASICOS							S/ 31,000.00
B.1.1		Estudio topográfico (incluye especialista, equipos de levantamiento topográfico y 2 pto. certificados IGN)	est	1.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
B.1.2		Estudio hidrográfico y Trámite ante el ANA	est	1.00	-	4,000.00	-	4,000.00	
B.1.3		Estudio de mecánica de suelos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 77,500.00
C.1.1		Estudio de cancheros, fuentes de agua y botaderos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
C.1.2		Equipo de Prospección Geotécnica con Resistivímetro y Tomógrafo eléctrico con Fines de Captación de Agua Subterránea	est	1.00	-	20,000.00	-	20,000.00	
C.1.3		Estudio de la Calidad de Agua de la Fuente (Análisis de parámetros Físico-Químico, Microbiológico y de Metales Disueltos del agua para consumo humano y otros)	est	1.00	-	2,000.00	-	2,000.00	
C.1.5		Estudio de Impacto Ambiental (Inc. trámites y/o obtención de la certificación ambiental según corresponda)	est	1.00	-	10,000.00	-	10,000.00	
C.1.6		Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable, así como trámites correspondientes)	est	1.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
C.1.7		Elaboración de manual de operación y mantenimiento	est	1.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
C.1.8		Elaboración de Plan de Seguridad	gib	1.00	-	5,000.00	-	5,000.00	
C.1.9		Elaboración de Estudio de gestión de riesgos (Incluido el enfoque por riesgo de desastres-Fichas EVAR)	est	1.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
C.1.10		Expediente de Media Tensión y Trámite y/o obtención de facilidades de energía eléctrica	gib	1.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
C.1.11		Trámite y/o obtención de licencias en entidades	gib	1.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
D	D.1.0	GASTOS FIJOS							S/ 19,800.00
D.1.1		Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	3.00	600.00	-	2,400.00	
D.1.2		Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.00	1.00	5,000.00	-	5,000.00	
D.1.3		Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	2.00	3.00	750.00	-	4,500.00	
D.1.4		Útiles de Escritorio	Mes	1.00	3.00	700.00	-	2,100.00	
D.1.5		Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.00	1,000.00	-	3,000.00	
D.1.6		Piñete de Planos	Gib	1.00	-	2,600.00	-	2,600.00	
COSTO DIRECTO								S/ 198,300.00	
*Gastos Generales (3%)								S/ 5,949.00	
Utilidad (5%)								S/ 9,915.00	
SUBTOTAL								S/ 214,164.00	
IGV (18%)								S/ 38,549.52	
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO								S/ 252,713.52	

(*) Incluye Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros (Gastos por Seguro SCTR, IFF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)

Urb. Los Almendros Sur Mz E Lote 06 - Piura / Cel.: 943 321 300 / E-mail:



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DE LA ENTIDAD

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE ARMOLIN DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2627211

VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO \$I.	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (3 MESES)	PARCIAL \$I.	TOTAL \$I.
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							\$/ 36,000.00
	A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	3.00	7,000.00	100.00%	21,000.00	
	A.1.2	Especialista Sanitario	Mes	1.00	3.00	5,000.00	100.00%	15,000.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							\$/ 34,000.00
	A.2.1	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	2.00	5,000.00	50.00%	9,000.00	
	A.2.2	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	1.00	5,000.00	100.00%	5,000.00	
	A.2.3	Especialista en Costos, Presupuestos y programación	Mes	1.00	2.00	5,000.00	50.00%	9,000.00	
	A.2.4	Cadista	Mes	1.00	3.00	4,000.00	100.00%	12,000.00	
B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS							\$/ 31,000.00
	B.1.1	Estudio topográfico (incluye especialista, equipos de levantamiento topográfico y 2 días certificados TSGH)	est	1.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
	B.1.2	Estudio hidrográfico y Tormentas ante el ANA	est	1.00	-	4,000.00	-	4,000.00	
	B.1.3	Estudio de existencia de suelos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							\$/ 77,500.00
	C.1.1	Estudio de caudales, niveles de agua y holadrina (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	C.1.2	Estudio de Prospección Geofísica con Resistividad y Tomografía eléctrica con Fajas de Captación de Agua Subterránea	est	1.00	-	20,000.00	-	20,000.00	
	C.1.3	Estudio de la Calidad de Agua de la Fuente (Análisis de parámetros Físico-Químicos, Microbiológicos y de Metales Causales del agua para consumo humano y otros)	est	1.00	-	2,000.00	-	2,000.00	
	C.1.5	Estudio de Impacto ambiental (Inc. trámites y/o obtención de la certificación ambiental según corresponda)	est	1.00	-	10,000.00	-	10,000.00	
	C.1.6	Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable, así como trámites correspondientes)	est	1.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	C.1.7	Elaboración de manual de operación y mantenimiento	est	1.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	C.1.8	Elaboración de Plan de Seguridad	est	1.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	C.1.9	Elaboración de Estudio de gestión de riesgos (Incluido el estudio por riesgo de cesantes-Fichas EVAR)	est	1.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	C.1.10	Expendiente de Medio Tensión y Trámite y/o obtención de facilidades de energía eléctrica	est	1.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
	C.1.11	Trámite y/o obtención de licencias en entidades	est	1.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
D	D.1.0	GASTOS FIJOS							\$/ 19,800.00
	D.1.1	Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	3.00	800.00	-	2,400.00	
	D.1.2	Camioneta Pickup 4x4 o SUV con GCAI vigente	Mes	1.00	1.00	5,000.00	-	5,000.00	
	D.1.3	Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	2.00	3.00	750.00	-	4,500.00	
	D.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	3.00	700.00	-	2,100.00	
	D.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.00	1,000.00	-	3,000.00	
	D.1.6	Fletes de Planos	est	1.00	-	2,600.00	-	2,600.00	
COSTO DIRECTO									\$/ 198,300.00
*Gastos Generales (3%):									\$/ 5,949.00
Utilidad (5%):									\$/ 9,915.00
SUBTOTAL									\$/ 214,164.00
IGV (18%):									\$/ 38,549.52
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO									\$/ 252,713.52

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 252,713.52 (Doscientos cincuenta y dos mil setecientos trece con 52/100 Soles)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29/01/2025		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31/01/2025		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X	NO		

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
	<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	<div></div>	NO X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	<div></div>	NO X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	<div></div>	NO X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>			
5.	<div><p>GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE REGIONAL</p><p><i>Mg. Carlos Escalante Gómez</i></p><p>Jefe (a) Oficina de Logística</p></div> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

