

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	02/10/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO ACOBAMBA EN EL ANEXO DE TRANCAPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCAMELICA", CUI: 2303145.						
1.4	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	6						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI: 2303145					
		Documento que declaró la viabilidad	Formato 7-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe N°428-2024-ARQ.MSC-SGIDUR/MDSMR		Fecha de recepción	23/09/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL	Fecha de la segunda versión	ninguno	De oficio	ninguno	Con motivo de observaciones	ninguno	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1	ESTRUCTURA DE COSTOS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Costos						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Costos						

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO** **(SERVICIOS)**

Análisis de Gastos de Supervisión de Obra					
PROYECTO: "CREACION DE DEFENSA RIBERENA DEL RIO ACOBAMBA EN EL ANEXO DE TRANCAPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCHAC - TAYACAJA - HUANCAYELICA" CUE 2303146					
Fecha: May-24					
A. CARACTERÍSTICAS					
Costo directo		S/	3,169,109.46		
Gastos Generales	(12.14%)	S/	387,257.48		
Utilidad	(7.00%)	S/	221,257.35		
Sub Total			3,799,603.22		
I.O.V.	(18.02%)	S/	683,028.06		
Monto estimado de obra		S/	4,482,631.28		
Gastos de Supervisión de Obra	(6.25%)	S/	280,647.95		
Costo de Total de inversión			4,763,279.23		
Plazo de ejecución de Obra (meses)			6.00		
B. GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA					
1.00.- Administración y Generales de Obra					
1.00 RETRIBUCIONES					
a) Obra	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
Ing. Supervisor de Obra	6.00	10,500.00	100.00%	63,000.00	63,000.00
Ing. Especialista de Calidad	6.00	7,000.00	100.00%	42,000.00	42,000.00
Ing. Especialista Ambiental	6.00	7,000.00	100.00%	42,000.00	42,000.00
Ing. Especialista Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	6.00	7,000.00	100.00%	42,000.00	42,000.00
Ing. Especialista en Estructuras	6.00	7,000.00	50.00%	21,000.00	21,000.00
Ing. Especialista Hidráulico	6.00	7,000.00	50.00%	21,000.00	21,000.00
SUB-TOTAL					231,000.00
2.00 MATERIALES					
a) Obra	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Precio
Muebles, sillas, etc. (mes)	6.00	4,000.00	100.00%	24,000.00	24,000.00
Útiles de Oficina, Etc	6.00	250.00	100.00%	1,500.00	1,500.00
Computadora e Impresora	6.00	800.00	100.00%	4,800.00	4,800.00
Subtotal					30,300.00
3.00 GASTO ENSAYOS DE LABORATORIO					
	Util.	Costo	Participación	Parcial	Precio
Prueba de densidad	6.00	75.00	100.00%	450.00	450.00
Muestras de probetas de concreto	35.00	75.00	100.00%	2,625.00	2,625.00
Obra de Muestra	2.00	350.00	100.00%	700.00	700.00
Subtotal					3,775.00
4.00 SEGURO					
Monto Total Total "Personal Profesional"					231,000.00
5.00 LIQUIDACIÓN DE OBRA					5,142.05
5.00 LIQUIDACIÓN DE OBRA					
Presentación de Informes	cantidad	participación	tiempo	costo	parcial
	1.00	100.00%	1.00	9,430.91	9,430.91
Subtotal					9,430.91
C. RESUMEN GENERAL					
INCIDENCIA DE GASTOS DE SUPERVISIÓN		Monto	Porcentaje		
1. RETRIBUCIÓN		231,000.00	5.1522%		
2. MATERIALES		30,300.00	0.6754%		
3. ENSAYOS LABORATORIO		3,775.00	0.0842%		
4. SEGUROS		5,142.05	0.1150%		
5. LIQUIDACIÓN DE OBRA		9,430.91	0.2101%		
TOTAL GASTO SUPERVISIÓN DE LA OBRA		280,647.95	6.2500%		

3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 280,647.95 (DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 95/100 SOLES)			

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
-----	--	----	---	----

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

5.	<div align="center">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS DE ROCHA - RVSA</p> <p>Lic. Adm. Efraim Estuque Millán</p> <p>JEFE DE LICITACIÓN Y CONTRATACIONES</p> </div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.