


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		03/03/2023					
1.2	ÁREA USUARIA		OFICINA GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE CASHIROVENI DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		41					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código	2571119				
			Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 077-2023-MDK-OGEP/DGM-D.		Fecha de recepción	15/02/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
			Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X	
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X	
			Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X	
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NO HUBO							
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	NO HUBO							



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item		Ajustes realizados al requerimiento					
		NO HUBO					
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
DE LA ENTIDAD							
N° Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
		SE ADJUNTA ANEXO N° 01					
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 120,000.00				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
SE ADJUNTA ANEXO N° 01							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		16/02/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		01/03/2023	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO	
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI		NO		X	
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>							
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI		NO		X	
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>							
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI		NO		X	
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>							
							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							



ANEXO N° 01: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE CASHIROVENI DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO” CUI: 2571119

Item	ESPECIALIDAD	Unidad	Cantidad	Duración	Precio Unitario S/.	Total
1.00	PERSONAL PROFESIONAL					35,000.00
1.01	Jefe de Proyecto	Mes	2.00	1.00	6,000.00	12,000.00
1.02	Especialista en Hidrología e Hidráulica	Mes	2.00	1.00	6,000.00	12,000.00
1.03	Especialista en estructuras	Mes	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00
1.04	Elaboración de Costos y Pptos	Mes	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
2.00	PERSONAL DE APOYO					11,800.00
2.01	Cadista	Mes	1.00	2.00	2,900.00	5,800.00
2.02	Asistente Técnico	Mes	1.00	2.00	3,000.00	6,000.00
3.00	ESTUDIOS BÁSICOS					39,300.00
3.01	Estudio de mecánica de suelos, diseño de mezcla y cantera	Estudio	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00
3.02	Evaluación de Riesgos	Estudio	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
3.03	Estudio topográfico	Estudio	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00
3.04	CIRA	Documento	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
3.05	Ficha Técnica Ambiental	Documento	1.00	1.00	6,500.00	6,500.00
3.06	Análisis de Agua por laboratorio acreditado	Resolución	1.00	1.00	2,400.00	2,400.00
3.07	Resolución de Acreditación Hídrica	Documento	1.00	1.00	2,400.00	2,400.00
COSTO DIRECTO						86,100.00
4	GASTOS GENERALES					
4.01	SERVICIOS					4,560.00
4.01.01	Alquiler de Camioneta Inc. Conductor	Glb	20.00	1.00	180.00	3,600.00
4.01.02	Ploteo de planos	Glb	8.00	1.00	120.00	960.00
4.02	COMBUSTIBLE					1,320.00
4.02.01	Petroleo	Gln	60.00		22.00	1,320.00
4.03	MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS					1,105.00
4.03.01	Material de escritorios	Glb	1.00		600.00	600.00
4.03.02	Otros	Glb	1.00		505.00	505.00
GASTOS GENERALES						6,985.00
RESUMEN						
A	SUB TOTAL 1: COSTOS DIRECTOS					86,100.00
B	SUB TOTAL 2: GASTOS GENERALES					6,985.00
C	UTILIDAD					8,610.00
PRESUPUESTO						101,695.00
D	IGV (18%)					18,305.00
PRESUPUESTO TOTAL						120,000.00

