

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	29.09.2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	FORMULACION DE DOS(02) EXPEDIENTES TECNICOS PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	<p>"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL POZO NEGRO CENTRO POBLADO CC SAN ISIDRO LABRADOR- MARAYHUACA, DISTRITO INCAHUASI - PROVINCIA DE FERREÑAFE- DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"</p> <p>" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL MARAYHUACA RIKCHI, COMUNIDAD CAMPESINA SAN ISIDRO LABRADOR DE MARAYHUACA DEL DISTRITO DE INCAHUASI - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"</p>						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	46, 47						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2524490, 2510939					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°062-2023-GR.LAMB/PEOT-10-DHRM		Fecha de recepción	11.07.2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	19.07.2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		X		NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	De oficio se modificaron los requisitos del postor tales como: Experiencia del postor y la definición de obras similares						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

1	<div> <div>ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO</div> <div>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTIÓN EMPRESARIAL TODOS NUESTROS CENTROS POBLADOS DE SAN ISIDRO LABRADOR - MARATHUACA - DISTRITO DE INCANJANI - PROVINCIA DE FERREÑE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYQUE</div> <div>- ESTRUCTURA DE COSTOS -</div> <div>Plazo: 60 días calendario</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Cant.</th> <th>Periodo</th> <th>Tarifa / Costo (\$/-)</th> <th>Parcial (\$/-)</th> <th>Sub Total (\$/-)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.00</td> <td>DIRECCIÓN DEL PROYECTO</td> <td>H - Mes</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2,500.00</td> <td>2,500.00</td> <td>2,500.00</td> </tr> <tr> <td>2.00</td> <td>TRABAJOS DE CAMPO</td> <td>H - Mes</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>4,500.00</td> <td>9,000.00</td> <td>9,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.00</td> <td>TRABAJOS DE GABINETE</td> <td>H - Mes</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1,100.00</td> <td>2,200.00</td> <td>2,200.00</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO</td> <td>Unidad</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3,200.00</td> <td>3,200.00</td> <td>3,200.00</td> </tr> <tr> <td>5.00</td> <td>EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO</td> <td>Unidad</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>750.00</td> <td>750.00</td> <td>750.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">COSTO DIRECTO</td> <td>15,650.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">GASTOS GENERALES</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td colspan="7">UTILIZACIÓN</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SUB TOTAL</td> <td>17,215.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">COSTO TOTAL</td> <td>17,215.00</td> </tr> </tbody> </table> </div>		Item	Descripción	Unidad	Cant.	Periodo	Tarifa / Costo (\$/-)	Parcial (\$/-)	Sub Total (\$/-)	1.00	DIRECCIÓN DEL PROYECTO	H - Mes	1	2	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2.00	TRABAJOS DE CAMPO	H - Mes	1	2	4,500.00	9,000.00	9,000.00	3.00	TRABAJOS DE GABINETE	H - Mes	1	2	1,100.00	2,200.00	2,200.00	4.00	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	Unidad	1	1	3,200.00	3,200.00	3,200.00	5.00	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	Unidad	1	1	750.00	750.00	750.00	COSTO DIRECTO							15,650.00	GASTOS GENERALES							10%	UTILIZACIÓN							10%	SUB TOTAL							17,215.00	COSTO TOTAL							17,215.00	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	Item	Descripción	Unidad	Cant.	Periodo	Tarifa / Costo (\$/-)	Parcial (\$/-)	Sub Total (\$/-)																																																																																								
1.00	DIRECCIÓN DEL PROYECTO	H - Mes	1	2	2,500.00	2,500.00	2,500.00																																																																																									
2.00	TRABAJOS DE CAMPO	H - Mes	1	2	4,500.00	9,000.00	9,000.00																																																																																									
3.00	TRABAJOS DE GABINETE	H - Mes	1	2	1,100.00	2,200.00	2,200.00																																																																																									
4.00	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	Unidad	1	1	3,200.00	3,200.00	3,200.00																																																																																									
5.00	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	Unidad	1	1	750.00	750.00	750.00																																																																																									
COSTO DIRECTO							15,650.00																																																																																									
GASTOS GENERALES							10%																																																																																									
UTILIZACIÓN							10%																																																																																									
SUB TOTAL							17,215.00																																																																																									
COSTO TOTAL							17,215.00																																																																																									
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONTO	S/142,047.52(Ciento cuarenta y dos mil cuarenta y siete con 52/100 soles) ITEM 01: S/ 72,163.87(Setenta y dos mil ciento sesenta y tres con 87/100 soles) ITEM 02: S/ 69,883.65(Sesenta y nueve mil ochocientos ochenta y tres con 65/100 soles)																																																																																													
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11.07.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	07.08.2023			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							



FORMATO	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)	
5.	<div><p>Proyecto Especial Olmos Tinajones OFICINA DE ADMINISTRACIÓN</p><p>Lic. Francisco Gonzales Palacios</p></div> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
<p>NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.</p>	