

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL	14 DE MARZO DE 2024						
1.2	ÁREA USUARIA	JEFATURA DE PROYECTOS SUR						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL MEDIANTE REDES CONVENCIONALES EN 10 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE LAS PIEDRAS, TAMBOPATA Y LABERINTO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS "						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	PROMOVER LA ELECTRIFICACIÓN RURAL Y EL USO PRODUCTIVO DE LA ELECTRICIDAD Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	26						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2288891					
		Documento que declaró la viabilidad	2288891					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memo-00251-2024/MINEM-DGER-DPRO-JPS		Fecha de recepción	1/04/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión				Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al	Fecha de remisión de la comunicación
						-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							




FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS								
(SERVICIOS)								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
					-	-	-	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	GODOFREDO SINCHÉ MAYORCA, LUIS PEÑA DUEÑAS Y GE INGENIEROS S.A.C.							
DE LA ENTIDAD								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	<p>a.a. Contrato N° 036-2021-MINEM/DGER: CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS POR PAQUETE "PAQUETE N° 1: CINCO (05) OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN TRES (03) DEPARTAMENTOS-LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD Y ANCASH".</p> <p>b. Contrato N° 053-2022-MINEM/DGER: LA CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 1, DE LAS PROVINCIAS DE MELGAR, LAMPA, AZÁNGARO, SAN ANTONIO DE PUTINA Y CARABAYA - DE PUNO".</p> <p>c. Contrato N° 058-2022-MINEM/DGER: LA CONTRATACIÓN DE LA LA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA "CREACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL INTEGRAL EN EL DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS DE LA PROVINCIA CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".</p> <p>d. Contrato N° 059-2022-MINEM/DGER: LA CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA "ELECTRIFICACIÓN DE OCHO (08) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO – SECTOR 2".</p>							
VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	S/ 857 316.52 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 52/100 SOLES).					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

VALOR REFERENCIAL				
SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL MEDIANTE REDES CONVENCIONALES EN 10 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE LAS PIEDRAS, TAMBOPATA Y LABERINTO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGIÓN MADRE DE DIOS"				
ESTRUCTURA BASICA Y COSTO DE SUPERVISION DE OBRA				Dic-23
COMPONENTES	Unidad	Cantidad	Precio Unitario S/.	Costo Total S/.
A. COSTO MENSUAL A TARIFAS				
A.1 Honorarios profesionales				253,510.00
(Incluye honorarios, viáticos, seguros médico y de vida)				
Un ingeniero Jefe de Supervisión	Mes	9	11,724.00	105,516.00
Un Ingeniero Asistente de Supervisión	Mes	8	8,598.50	68,788.00
Un Técnico Lítero Electricista 1	Mes	7	4,404.00	30,828.00
Un Técnico Lítero Electricista 2	Mes	7	4,404.00	30,828.00
Una secretaria	Mes	9	1,950.00	17,550.00
A.2 Otros Costos				230,195.50
Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible lubricantes				
Camioneta (1) pick up doble cabina 4 x 4	Mes	9	10,011.50	90,103.50
Camioneta (2) pick up doble cabina 4 x 4	Mes	8	10,011.50	80,092.00
Alquiler de deslizador, incluye conductor, combustible y lubricantes	Mes	5	12,000.00	60,000.00
A.3 Gastos Generales de A.1)			26.91%	68,207.22
A.4 Utilidades (10 % de A.1)			10.00%	25,351.00
SUB TOTAL A = (A.1.+..+A.4)				577,263.72
B. RECEPCIÓN DE OBRA A TARIFAS				
B.1 Honorarios profesionales				49,453.00
(Incluye honorarios, cargas sociales, viáticos, seguros médico y de vida)				
Un ingeniero Jefe de Supervisión	Mes	2	11,724.00	23,448.00
Un Ingeniero Asistente de Supervisión	Mes	2	8,598.50	17,197.00
Técnico Lítero Electricista 1	Mes	2	4,404.00	8,808.00
B.2 Otros Costos				52,046.00
Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible y lubricante				
Camioneta (1) pick up doble cabina 4 x 4	Mes	2	10,011.50	20,023.00
Camioneta (2) pick up doble cabina 4 x 4	Mes	2	10,011.50	20,023.00
Alquiler de Deslizador, incluye conductor, combustible y lubricantes	Mes	1	12,000.00	12,000.00
B.3 Gastos Generales de B.1			26.91%	13,305.40
B.4 Utilidades (10 % de B.1)			10.00%	4,945.30
SUB TOTAL B = (B.1.+..+B.4)				119,749.70
C. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA				
C.1 Honorarios profesionales				29,526.00
Servicio de revisión y/o rehacer y/o elaboración del expediente de liquidación del contrato de ejecución obra.				
C.1.1 (Incluye honorarios, cargas sociales, viáticos, seguros médico y de vida, gastos generales y utilidades)	Glb	1	29,526.00	29,526.00
COSTO DIRECTO (A + B + C)				726,539.42
IGV 18%				130,777.10
TOTAL				857,316.52

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/11/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/12/2023	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
5.	 Abog. Leybinez Bernal Huere Jefe de Licitaciones y Contratos (e) Dirección General de Electrificación Rural			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

