

143

FORMATO										
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)										
1. DATOS GENERALES										
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		30/07/2024							
1.2	ÁREA USUARIA		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E 64027 DISTRITO DE IRAZOLA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI, CUI 2635656							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN									
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		142							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2635656				
Documento que declaró la viabilidad										
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO										
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME Nº 2070-2024-GRU-GRI-SGE OFICIO Nº 4573-2024-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción		20/05/2024 20/05/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión				De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión				De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión				De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la quinta versión				De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X	
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		X		NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X	
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		X	
			Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		
	Consignar una síntesis de las observaciones									
	Consignar una síntesis de las observaciones									
	Consignar una síntesis de las observaciones									



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 1,245,001.29					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/06/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/06/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>			

5.	 GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA Lic. Adm. James Guerra Rivelro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



GIAN CARLO ESTEBAN DOMINGUEZ
RUC 10224994929
Cel. 962959499, RPM #962959499, Telef. 062-837395
PROL. CRESPO CASTILLO N° 154- HUANUCO
e-mail: giancar8@hotmail.com

OFERTA ECONÓMICA

Señores:

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI – OFICINA DE LOGISTICA

Dirección: Jr. Inmaculada 220, Pucallpa

Presente. -

Referencia: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64027 DISTRITO DE IRAZOLA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI, CUI 2635656. Es grato dirigirme a ustedes, para hacer de su conocimiento, que, de acuerdo a su solicitud, mi oferta es la siguiente para el proyecto en mención:

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64027 DISTRITO DE IRAZOLA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2635656							
ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA							
COSTO DIRECTO (Gastos I)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						496,500.00
1	Jefe de Proyecto	Und	100%	6	1	14,000.00	84,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und	100%	6	1	11,000.00	66,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und	100%	6	1	12,000.00	72,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	75%	6	1	9,000.00	40,500.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und	75%	6	1	9,000.00	40,500.00
6	Especialista en Comunicaciones	Und	75%	6	1	9,000.00	40,500.00
7	Especialista Electro Mecánico	Und	75%	6	1	9,000.00	40,500.00
8	Especialista en Costo y Presupuesto	Und	75%	6	1	9,000.00	40,500.00
9	Especialista BIM	Und	100%	6	1	12,000.00	72,000.00
B	Personal de Apoyo Profesional						234,000.00
1	Asistente CAD de Arquitectura	Und	100%	6	1	4,000.00	24,000.00
2	Asistente CAD de Estructural	Und	100%	6	1	4,000.00	24,000.00
3	Asistente CAD de Instalaciones Sanitarias	Und	75%	6	1	5,000.00	22,500.00
4	Asistente CAD de Instalaciones Eléctricas	Und	75%	6	1	5,000.00	22,500.00
5	Asistente CAD de Comunicaciones	Und	75%	6	1	5,000.00	22,500.00
6	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Und	75%	6	1	5,000.00	22,500.00
7	Asistente BIM	Und	100%	6	2	8,000.00	96,000.00
C	Gastos en Estudios Básicos						128,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye Puntos Geodésicos)	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	35,000.00	35,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
4	Estudio Hidrológico	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
5	Estudio Hidrogeológico (Incl. Tasa y Trámite y Otros)	Glb.	1	1	1	13,000.00	13,000.00
7	Estudios de Evaluación de Riesgos por Desastres Naturales - EVAR	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
8	Estudio de Media Tensión (Incluye Trámite a Electroucayali)	Glb.	1	1	1	13,000.00	13,000.00
9	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	8,000.00	8,000.00
D	Gastos en Estudios Complementario						18,000.00
1	Estudio de la Demanda - Actualización	Glb.	1	1	1	4,000.00	4,000.00
2	Estudios de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras	Glb.	1	1	1	8,000.00	8,000.00
3	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Glb.	1	1	1	6,000.00	6,000.00
E	Gastos en Equipamiento Estratégico						30,000.00
1	Equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb			6	3,500.00	21,000.00
2	Estación total	Glb			1	3,500.00	3,500.00
3	Plotter	Glb			1	2,500.00	2,500.00
4	Impresora	Glb			2	1,500.00	3,000.00
F	Pago servicios y trámites						50,100.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 Incl. Chofer y Combustible	Glb	75%	6	1	9,800.00	44,100.00
2	Trámite de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA	Glb.	1	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00
3	Trámite de EIA-DIA a la DGA-MTC	Glb.	1	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							956,600.00

RECEBIMOS
GOBIERNO REGIONAL UCAYALI
RPM CP 73781



GIAN CARLO ESTEBAN DOMINGUEZ
RUC 10224994929
Cel. 962959499, RPM #962959499, Telef. 062-637395
PROL. CRESPO CASTILLO N° 154-HUANUCO
e-mail: giancar8@hotmail.com

111

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64027 DISTRITO DE IRAZOLA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI".
CUI N° 2635656

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.						78,474.07
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Und.	100%	1.00	6.00	2,000.00	12,000.00
2	Equipos de comunicación	Und.	100%	9.00	6.00	500.00	27,000.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Und.	100%	1.00	6.00	300.00	1,800.00
2	Energía Eléctrica	Und.	100%	1.00	6.00	400.00	2,400.00
3	Agua Potable y Deague	Und.	100%	1.00	6.00	200.00	1,200.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		21,453.67	21,453.67
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		675.00	675.00
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		5,367.58	5,367.58
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		6,577.82	6,577.82
B	GASTOS GENERALES FIJOS						22,446.87
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	100%	9.00	1.00	55.00	495.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	9.00	1.00	260.00	2,340.00
3	Chaleco	Und	100%	9.00	1.00	70.00	630.00
4	Lente	Und	100%	9.00	1.00	25.00	225.00
II	Útiles de oficina						
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	50%	1.00	6.00	2,000.00	6,000.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds.)o	Und	100%	1.00	6.00	1,500.00	9,000.00
III	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	500.00	500.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	400.00	356.87
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	9.00	1.00	100.00	900.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							100,920.94


GIAN CARLO ESTEBAN DOMINGUEZ
CÓDIGO CIVIL
RUC: 10224994929



GIAN CARLO ESTEBAN DOMINGUEZ
RUC 10224994929
Cel. 962959499, RPM #962959499, Telef. 062-637395
PROL. CRESPO CASTILLO N° 154-HUANUCO
e-mail: giancar8@hotmail.com

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64027 DISTRITO DE IRAZOLA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2635656

LUGAR : SAN ALEJANDRO - IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI

MODALIDAD : POR CONTRATA

Plazo de Ejecución: 6.00 meses

TIPOLOGIA : EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA

Fecha: junio 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCIÓN			MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/	1,131,000.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	8.92% S/	100,920.94
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%	113,100.00
S_T	SUB TOTAL		1,345,020.94
IGV	I.G.V.	0.00%	242,103.77
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO	S/	1,587,124.71
TOTAL DE CONSULTORIA DE OBRA			S/ 1,587,124.71

con un monto final de un millón quinientos ochenta y siete mil ciento veinte y cuatro con 71/100 soles (S/1,587,124.71) incluido IGV.

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien o servicio a contratar.

PLAZO DE EJECUCION

180 días calendarios (seis meses)

Nombre o Razón Social del Proveedor	: GIAN CARLO ESTEBAN DOMINGUEZ
R.U.C. Del Proveedor	: 10224994929
Domicilio Legal	: Huánuco – Huánuco – Huánuco PROL. CRESPO CASTILLO N° 154-HUANUCO
Correo	: e-mail: giancar8@hotmail.com
Teléfonos / Móvil	: 976243164

Atentamente

GIAN CARLO ESTEBAN DOMINGUEZ
S. R. R. C. CIVIL
Reg. CP. 73731

Huánuco, 10 de junio del 2024

OFERTA ECONÓMICA

Señores

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI – OFICINA DE LOGISTICA

Dirección: Jr. Inmaculada 220, Pucallpa

Presente. -

Referencia: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E 64027 DISTRITO DE IRAZOLA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI, CUI 2635656.

Es grato dirigirme a ustedes, para hacer de su conocimiento, que, de acuerdo a su solicitud, mi oferta es la siguiente para el proyecto en mención:

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64027 DISTRITO DE IRAZOLA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2635656							
ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORÍA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)							
Ítem	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.						49,918.97
I	Aquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Und.	100%	1.00	6.00	1,200.00	7,200.00
2	Equipos de comunicación	Und.	100%	9.00	6.00	200.00	10,800.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Und.	100%	1.00	6.00	400.00	2,400.00
2	Energía Eléctrica	Und.	100%	1.00	6.00	350.00	2,100.00
3	Agua Potable y Deague	Und.	100%	1.00	6.00	240.00	1,440.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		17,062.50	17,062.50
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		511.88	511.88
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		2,801.53	2,801.53
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		5,603.06	5,603.06
B	GASTOS GENERALES FIJOS						24,076.87
I	Vestuario de Formadores						
1	Casco	Und	100%	9.00	1.00	55.00	495.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	9.00	1.00	250.00	2,250.00
3	Chaleco	Und	100%	9.00	1.00	60.00	540.00
4	Lente	Und	100%	9.00	1.00	15.00	135.00
II	Útiles de oficina						
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	50%	1.00	6.00	3,700.00	11,100.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds. Jo)	Und	100%	1.00	6.00	1,200.00	7,200.00
III	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	800.00	800.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	300.00	300.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	250.00	356.87
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	9.00	1.00	100.00	900.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							73,995.84

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64027 DISTRITO DE IRAZOLA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2635656							
ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA							
COSTO DIRECTO (Gastos I)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						466,500.00
1	Jefe de Proyecto	Und	100%	6	1	12,000.00	72,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und	100%	6	1	10,000.00	60,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und	100%	6	1	10,000.00	60,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	75%	6	1	9,000.00	40,500.00
5	Especialista en Instalaciones Electricas	Und	75%	6	1	9,000.00	40,500.00
6	Especialista en Comunicaciones	Und	75%	6	1	9,000.00	40,500.00
7	Especialista Electro Mecanico	Und	75%	6	1	9,000.00	40,500.00
8	Especialista en Costo y Presupuesto	Und	75%	6	1	9,000.00	40,500.00
9	Especialista BIM	Und	100%	6	1	12,000.00	72,000.00
B	Personal de Apoyo Profesional						216,000.00
1	Asistente CAD de Arquitectura	Und	100%	6	1	4,000.00	24,000.00
2	Asistente CAD de Estructural	Und	100%	6	1	4,000.00	24,000.00
3	Asistente CAD de Instalaciones Sanitarias	Und	75%	6	1	4,000.00	18,000.00
4	Asistente CAD de Instalaciones Electricas	Und	75%	6	1	4,000.00	18,000.00
5	Asistente CAD de Comunicaciones	Und	75%	6	1	4,000.00	18,000.00
6	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Und	75%	6	1	4,000.00	18,000.00
7	Asistente BIM	Und	100%	6	2	8,000.00	96,000.00
C	Gastos en Estudios Basicos						128,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye Puntos Geodesicos)	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	35,000.00	35,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
4	Estudio Hidrológico	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
5	Estudio Hidrogeológico (Incl. Tasa y Tramite y Otros)	Glb.	1	1	1	13,000.00	13,000.00
7	Estudios de Evaluación de Riesgos por Desastres Naturales - EVAR	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
8	Estudio de Media Tension (Incluye Tramite a Electroucayali)	Glb.	1	1	1	13,000.00	13,000.00
9	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	8,000.00	8,000.00
D	Gastos en Estudios Complementario						18,000.00
1	Estudio de la Demanda - Actualización	Glb.	1	1	1	4,000.00	4,000.00
2	Estudios de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Elección de Obras	Glb.	1	1	1	8,000.00	8,000.00
3	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Glb.	1	1	1	6,000.00	6,000.00
D	Gastos en Equipamiento Estrategico						15,000.00
1	Equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb			6	1,000.00	6,000.00
2	Estación total	Glb			1	3,500.00	3,500.00
3	Plotter	Glb			1	2,500.00	2,500.00
4	Impresora	Glb			2	1,500.00	3,000.00
E	Pago servicios y tramites						48,400.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 Incl. Chofer y Combustible	Glb	75%	6	1	9,800.00	44,100.00
2	Tramite de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA	Glb.	1	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
3	Tramite de EIA-DIA a la DGA-MTC	Glb.	1	1.00	1.00	2,800.00	2,800.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							891,900.00

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64027 DISTRITO DE IRAZOLA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2635656

LUGAR : SAN ALEJANDRO - IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI

MODALIDAD : POR CONTRATA

Plazo de Ejecución: 6.00 meses

TIPOLOGIA : EDUCACION

Fecha: Junio 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCIÓN			MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/	891,900.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	8.30% S/	73,995.84
UT	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%	89,190.00
S_T	SUB TOTAL		1,055,085.84
IGV	I.G.V.	0.00%	0.00
TOTAL DE CONSULTORIA DE OBRA			S/ 1,055,085.84

Son: Un Millón Cincuenta y Cinco Mil Ochenta y Cinco con 84/100 Soles sin IGV.

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien o servicio a contratar.

Plazo de ejecución del servicio	: 180 días calendarios
Validez de la oferta (días calendario)	: 60 días calendario
Forma de pago	: 06 pagos de acuerdo al TDR
Nombre o Razón Social del Proveedor	: DEL CAMPO LUCEN ENRIQUE ADOLFO
R.U.C. Del Proveedor	: 10104341387
Domicilio Legal	: Amarilis – Huánuco – Huánuco
Correo	: enriquedelcampolucen@gmail.com
Teléfonos / Móvil	: 976243164

FECHA: 10 de junio del 2024


DEL CAMPO LUCEN ENRIQUE
INGENIERO CIVIL
CIP N° 61773

COTIZACIÓN DE PRECIOS

Señores

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

Dirección: Jr. Inmaculada 220, Pucallpa

Atención : Oficina de logística

Presente. –

Referencia: Contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del proyecto de inversión: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E 64027 DISTRITO DE IRAZOLA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2635656

Es grato dirigirme a ustedes, para hacer de su conocimiento, que, de acuerdo a su solicitud, mi oferta es la siguiente:

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64027 DISTRITO DE IRAZOLA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2635656							
ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA							
COSTO DIRECTO (Gastos I)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						496,500.00
1	Jefe de Proyecto	Und	100%	6	1	14,000.00	84,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und	100%	6	1	11,000.00	66,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und	100%	6	1	12,000.00	72,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	75%	6	1	9,000.00	40,500.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und	75%	6	1	9,000.00	40,500.00
6	Especialista en Comunicaciones	Und	75%	6	1	9,000.00	40,500.00
7	Especialista Electro Mecánico	Und	75%	6	1	9,000.00	40,500.00
8	Especialista en Costo y Presupuesto	Und	75%	6	1	9,000.00	40,500.00
9	Especialista BIM	Und	100%	6	1	12,000.00	72,000.00
B	Personal de Apoyo Profesional						234,000.00
1	Asistente CAD de Arquitectura	Und	100%	6	1	4,000.00	24,000.00
2	Asistente CAD de Estructural	Und	100%	6	1	4,000.00	24,000.00
3	Asistente CAD de Instalaciones Sanitarias	Und	75%	6	1	5,000.00	22,500.00
4	Asistente CAD de Instalaciones Eléctricas	Und	75%	6	1	5,000.00	22,500.00
5	Asistente CAD de Comunicaciones	Und	75%	6	1	5,000.00	22,500.00
6	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Und	75%	6	1	5,000.00	22,500.00
7	Asistente BIM	Und	100%	6	2	8,000.00	96,000.00
C	Gastos en Estudios Básicos						128,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye Puntos Geodésicos)	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	35,000.00	35,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
4	Estudio Hidrológico	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
5	Estudio Hidrogeológico (Incl. Tasa y Trámite y Otros)	Glb.	1	1	1	13,000.00	13,000.00
7	Estudios de Evaluación de Riesgos por Desastres Naturales - EVAR	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
8	Estudio de Media Tensión (Incluye Trámite a Electroucayali)	Glb.	1	1	1	13,000.00	13,000.00
9	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	8,000.00	8,000.00
D	Gastos en Estudios Complementario						18,000.00
1	Estudio de la Demanda - Actualización	Glb.	1	1	1	4,000.00	4,000.00
2	Estudios de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras	Glb.	1	1	1	8,000.00	8,000.00
3	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Glb.	1	1	1	6,000.00	6,000.00



D	Gastos en Estudios Complementario						18,000.00
1	Estudio de la Demanda - Actualización	Glb.	1	1	1	4,000.00	4,000.00
2	Estudios de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras	Glb.	1	1	1	8,000.00	8,000.00
3	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Glb.	1	1	1	6,000.00	6,000.00
D	Gastos en Equipamiento Estratégico						30,000.00
1	Equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb			6	3,500.00	21,000.00
2	Estación total	Glb			1	3,500.00	3,500.00
3	Plotter	Glb			1	2,500.00	2,500.00
4	Impresora	Glb			2	1,500.00	3,000.00
E	Pago servicios y tramites						50,100.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofer y Combustible	Glb	75%	6	1	9,800.00	44,100.00
2	Tramite de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA	Glb.	1	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00
3	Tramite de EIA-DIA a la DGA-MTC	Glb.	1	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							956,600.00

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64027 DISTRITO DE IRAZOLA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI",
CUI N° 2635656

**ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)**

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.						62,014.97
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Und.	100%	1.00	6.00	1,200.00	7,200.00
2	Equipos de comunicación	Und.	100%	9.00	6.00	400.00	21,600.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Und.	100%	1.00	6.00	400.00	2,400.00
2	Energía Eléctrica	Und.	100%	1.00	6.00	350.00	2,100.00
3	Agua Potable y Deague	Und.	100%	1.00	6.00	250.00	1,500.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		18,262.50	18,262.50
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		547.88	547.88
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		2,801.53	2,801.53
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		5,603.06	5,603.06
B	GASTOS GENERALES FIJOS						24,121.87
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	100%	9.00	1.00	60.00	540.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	9.00	1.00	250.00	2,250.00
3	Chaleco	Und	100%	9.00	1.00	60.00	540.00
4	Lente	Und	100%	9.00	1.00	15.00	135.00
II	Útiles de oficina						
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	50%	1.00	6.00	3,700.00	11,100.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds.)o	Und	100%	1.00	6.00	1,200.00	7,200.00
III	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	800.00	800.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	300.00	300.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	250.00	356.87
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	9.00	1.00	100.00	900.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							86,136.84

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64027 DISTRITO DE IRAZOLA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2635656				
LUGAR : SAN ALEJANDRO - IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI				
MODALIDAD : POR CONTRATA			Plazo de Ejecución:	6.00 meses
TIPOLOGIA : EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA			Fecha:	Mayo 2024
RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS				
DESCRIPCIÓN			MONTO	
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/	956,600.00	
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	9.00%	86,136.84	
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%	95,660.00	
S_T	SUB TOTAL		1,138,396.84	
IGV	I.G.V.	0.00%	0.00	
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO	S/	1,138,396.84	
TOTAL DE CONSULTORIA DE OBRA			S/	1,138,396.84

Monto: Un millón ciento treinta y ocho mil trescientos noventa y seis con 84/100 soles

El precio de la oferta es sin IGV incluye, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien o servicio a contratar.

Plazo de ejecución del servicio	180 días calendarios
Validez de la oferta (días calendario)	30 días calendarios
Forma de pago	06 pagos conforme a TDR
Nombre o Razón Social del Proveedor	TUANAMA LAVI JOSE WICLEY
R.U.C. Del Proveedor	10058600640
Domicilio Legal	Pillco Marca – Huánuco
Correo	saidverdi@gmail.com
Teléfonos / Móvil	927249457

Huánuco, 10 de junio del 2024



José WicleyTuanama Lavi
 DNI N° 05860064

RUC: 10058600640
 E-mail: saidverdi@gmail.com
 Celular: 927249457

CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCADO - 2024

N° DE CUADRO COMPARATIVO	007	REGISTRO:	1600335	EXPEDIENTE :	971310	
ÁREA USUARIA:	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA			FECHA:	20/06/2024	
TIPO DE PROCEDIMIENTO:	CONCURSO PUBLICO					
DENOMINACIÓN:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64027 DISTRITO DE IRAZOLA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2635656					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	180 DIAS CALENDARIOS					
CODIGO UNICO DE INVERSIÓN - CUI:	2635656					
DESCRIPCIÓN	FUENTE N° 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS					
	ESTEBAN DOMINGUEZ GIAN CARLO		DEL CAMPO LUCEN ENRIQUE ADOLFO		TUANAMA LAVI JOSE WICLEY	
	RUC:	10224994929	RUC:	10104341387	RUC:	10058600640
	CONTACTO:	ESTEBAN DOMINGUEZ GIAN CARLO	CONTACTO:	DEL CAMPO LUCEN ENRIQUE ADOLFO	CONTACTO:	TUANAMA LAVI JOSE WICLEY
	TELÉFONO:	962959499	TELÉFONO:	976243164	TELÉFONO:	927249457
	E-MAIL:	giancar4739@gmail.com	E-MAIL:	enriqueadelcampolucen@gmail.com	E-MAIL:	sawverdi@gmail.com
	PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL	
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64027 DISTRITO DE IRAZOLA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2635656	1,345,020.94		1,055,085.84		1,138,396.84	
					1,055,190.84	