

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20.11.2023						
1.2	ÁREA USUARIA	Unidad Funcional de Tecnologías de la Información (UFTI) de la OGA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Contratación del servicio de internet y telefonía fija para la Sede Central de la Autoridad Portuaria Nacional y el Centro de Control de Comunicaciones y Respuestas a Emergencias del Callao						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	27 - Mantener y Asegurar los Servicios Tecnológicos para Optimizar las Actividades en el Autoridad Portuaria Nacional						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	38						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe Tecnico 020-2023-APN-OTI	Fecha de recepción	19/10/2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	8/11/2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión	15/11/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	16/11/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la quinta versión	17/11/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	x		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	x		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	x		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	x		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		1	0			1	Correo electronico	15/11/2023
	a) Se realizaron precisiones a fin de aclarar características tecnicas que se contradecian, como la cantidad de puertos del switch WAN. b) Asimismo, solicitaron que se tome como opcional algunas características tecnicas relacionadas al componente de seguridad perimetral. c) Se solicito confirmar si el personal clave solicitado sera considerado como opcional.							
		1	0			1	Correo electronico	15/11/2023

<p><b>FORMATO</b></p> <p><b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)</b></p>							
<p>a) Se solicita que con el fin de llegar a los tiempos de implementacion, se acepten soluciones en la nube como el servicio de seguridad en gestion virtual y el servicio de telefonia (central IP virtual).</p>							
	1	0			1	Correo electronico	16/11/2023
<p>Se solicita que se confirme que la solucion a ofertar es NetxGeneration Firewall, que prevenga amenazas avanzadas, desconocidas, que prevenga ataques de día zero y ataques de ransomware.</p>							
	1	0			1	Correo electronico	16/11/2023
<p>a) Se solicitaron aceptacion de adecuacion, de características técnicas, a fin considerar como opcional o considerar multiple alternativas de funcionalidades de los routers y telefonia fija.</p> <p>b) Se solicito que considerando el tiempo de contrato, no se considere el tiempo algunos servicios como la migracion a IPv6, servicio de una herramienta de monitoreo de consumo de red y seguridad perimetral y Servicio de tarificación.</p> <p>c) Se solicito precisacion sobre la tecnologia vigente de los equipos, la QoS estara a cargo del CONTRATISTA, los telefonos IP para el CCCRE del Puerto de Iquitos, quien estara a cargo.</p> <p>d) Se solicita que los reportes de la central telefonica en un ambiente de nube sera reporte mensual de llamadas salientes, duracion, fecha y hora.</p> <p>e) Se solicita que el plazo de implementacion sea de 30 dias clendario.</p>							
	1	0			1	Notificacion 063-2023-APN-OGA-LOG	17/11/2023
<p>a) Se solicita que se confirme que la solucion de seguridad perimetral podra ser ofrecida a traves de 02 equipos socket en alta disponibilidad que la funcionalidad de firewall y administrador de ancho de banda. Asimismo si esta solucion podra incluir funcionalidades de ciberseguridad.</p> <p>b) Se solicito confirmar si la solucion cuenta con un punto de presencia propio del fabricante en Peru y redundancia en otros puntos de presencia en America del Sur, America del Norte, Europa o Asia.</p>							
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	0			1	Notificacion 003-2023-APN-OGA-UFTI	15/11/2023
<p>Se precisa que corrigieron los puntos que se contradecian, a fin de evitar confusiones por parte de los POSTORES. Se acepto la solicitud de colocar como opciobnal las acracteristicas tecnicas indicadas en las consultas. Considerando que el personal clave es vital no se acepto la solicitud de poner como opcional el personal clave.</p>							
	1	0			1	Notificacion 003-2023-APN-OGA-UFTI	15/11/2023
<p>Se acepto la solicitud y se preciso que los POSTORES tambien podran ofertar solucluiones en nube para la seguridad perimetral y para la central telefonica.</p>							
	1	0			1	Notificacion 003-2023-APN-OGA-UFTI	16/11/2023
<p>Se acepto que la solucion a ofertas podra ser tambien NGFW.</p>							
	1	0			1	Memorando 034-2023-APN-OGA-UFTI	17/11/2023
<p>a) Se aceptaron las adecuaciones y se agregaron opciones adicionales a las características técnicas a fin de que los POSTORES puedan tener mayores opciones para las soluciones a ofertar.</p> <p>b) Se acepto que los sevricios consultados sean opcionales debido al tiempo de contratacion (06 meses).</p> <p>c) Se realizo la presicion de la tecnologia vigente, se refiere a que el fabricante mantenga soporte vigente, la QoS estara a cargo del CONTARTISTA y la APN estara a cargo del traslado de los telefonos IP al CCCRE del Puerto de Iquitos.</p> <p>d) Se acepto que para los reportes mensuales de la central telefonica para un ambiente en nube os reportes de la central telefonica seran de llamadas salientes, duracion, fecha y hora.</p> <p>e) Teniendo en cuenta el imminente desabastecimiento se considero mantener el tiempo de entrega 15 dias calendario.</p>							
	1	0			1	Memorando 034-2023-APN-OGA-UFTI	17/11/2023
<p>Se acepto que la soluucion podra tambien ser una solucion de seguridad perimetral podra ser ofrecida a traves de 02 equipos socket en alta disponibilidad que la funcionalidad de firewall y administrador de ancho de banda y que asimismo esta solucion podra incluir funcionalidades de ciberseguridad.</p> <p>En relacion al punto de presencia propio, tambien se considero que pueda contar con un punto de presencia propio del fabricante en Peru y redundancia en otros puntos de presencia en America del Sur, America del Norte, Europa o Asia</p>							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)</b>									
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
		Se modifico las características técnicas de los componentes: 1.Servicios de Acceso a Internet Dedicado y 2. Seguridad perimetral							
		Se modifico las características técnicas de la central telefonica y los telefonos IP.							
		Se adecuo requerimientos del servicio de LAN gestionada, del componente: Seguridad perimetral							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS									
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
	DEL PROVEEDOR								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	DE LA ENTIDAD								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO							
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/11/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			20.11.2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	x	NO		
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	x	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	x	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	x	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.									
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									