

FORMATO N° 2												
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)												
1. DATOS GENERALES												
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		13/09/2024									
1.2	DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA									
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO		SERVICIOS EN GENERAL				CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA		X	
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIO A LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO del proyecto de inversión: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN HOSPITAL JUANJUÍ DISTRITO DE JUANJUÍ DE LA PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" CUI N°2628724									
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		10		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código Unico de Inversiones				2628724					
			Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				FORMATO N°07-A, DE FECHA 24-01-2024					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO												
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		0154-2024-GRSM/GTHC-J/SGI		Fecha de recepción		13/09/2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión				De oficio		Con motivo de observaciones			
			Fecha de la tercera versión				De oficio		Con motivo de observaciones			
			Fecha de la cuarta versión				De oficio		Con motivo de observaciones			
			Fecha de la quinta versión				De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X			
			De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.									
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X			
			Documento que aprueba la estandarización				Fecha de aprobación					
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN		Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.									
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA											
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento		Fecha de remisión de la comunicación			
	Consignar una síntesis de las observaciones											

FORMATO N° 2 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)										
	Consignar una síntesis de las observaciones									
	Consignar una síntesis de las observaciones									
2.8	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA									
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria			
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
2.9	AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES									
	Nº Item	Ajustes o modificaciones								
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL									
3.1	SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL									
	Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO						
3.2	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS									
3.2.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
	DEL PROVEEDOR									
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
402783465	COSTO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE JUANJUI									
	Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Meses	Costo S/.	% Incidencia	Parcial S/.	Total S/.
	COSTO DIRECTO									
	A		Sueldos y Salarios							448,500.00
		a.1.0	Personal Profesional							
		a.1.1	Gerente Proyecto	de Mes	1	6	10,000.00	100%	60,000.00	
		a.1.2	Especialista Arquitectura y Señalización	de Mes	1	6	8,000.00	100%	48,000.00	
		a.1.3	Especialista Estructuras	de Mes	1	6	8,000.00	100%	48,000.00	
		a.1.4	Especialista Instalaciones Sanitarias	de Mes	1	6	6,000.00	100%	36,000.00	
		a.1.5	Especialista Instalaciones Eléctricas	de Mes	1	6	6,000.00	100%	36,000.00	
		a.1.6	Especialista Instalaciones Mecánicas	de Mes	1	6	6,000.00	100%	36,000.00	
		a.1.7	Especialista Redes de cableado Estructurado (comunicaciones)	de Mes	1	6	6,000.00	100%	36,000.00	
		a.1.8	Especialista Equipamiento Hospitalario	de Mes	1	6	6,000.00	100%	36,000.00	
	a.1.9	Especialista Gestión y Manejo Ambiental	de Mes	1	3	5,000.00	100%	15,000.00		
	a.1.10	Especialista Seguridad, Evacuación y Riesgos	de Mes	1	6	5,000.00	100%	30,000.00		

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

GONZALES GONZALES FREDDY RUC N° 0

a.1.11	Especialista de Costos y Presupuestos	Mes	1	3	5,000.00	100%	15,000.00	
a.1.12	Especialista BIM y/o Coordinador BIM	Mes	1	6	5,000.00	100%	30,000.00	
a.1.13	Especialista en estudio de Mecánica de Suelos	Mes	1	3	4,500.00	100%	13,500.00	
a.1.14	Especialista en Topografía	Mes	1	2	4,500.00	100%	9,000.00	
<b>GASTOS GENERALES</b>								
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>								34,697.50
B	Alquileres y servicios							
b.1.0	Alquileres							
b.1.1	Oficina	Mes	1	6	1,000.00	100%	6,000.00	
b.1.2	Equipo de Computo	Mes	1	6	1,000.00	100%	6,000.00	
C	Movilización y Apoyo Logístico							
c.1.0	Pasajes							
c.1.1	Pasajes Terrestres	Glb	1	1	5,000.00	100%	5,000.00	
c.2.0	Viáticos y Alimentación							
c.2.1	Profesionales (incluye SCTR, medicina y su indumentaria)	Mes	1	6	1,121.25	100%	6,727.50	
c.3.0	Otros							
c.3.1	Presentación de Propuestas	Glb	1	1	2,000.00	100%	2,000.00	
c.3.2	Carta Fianza de por adelanto directo	Glb	1	1	2,242.50	100%	2,242.50	
c.3.3	Carta Fianza de fiel cumplimiento	Glb	1	1	6,727.50	100%	6,727.50	
<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>								8,500.00
D	Material, Mobiliario y útiles de Oficina							
d.1.0	Copias impresiones, planos	Mes	1	6	1,000.00	100%	6,000.00	
d.2.0	Materiales de Oficina y útiles de escritorio	Glb	1	1	1,500.00	100%	1,500.00	
d.3.1	Varios (equipos de comunicación)	Glb	1	1	1,000.00	100%	1,000.00	
	Costo Sub Total							491,697.50
	UTILIDAD	5%						24,584.88
	Sub-Total							516,282.38
	Impuesto General a las Ventas (IGV)	18%						92,930.83
	<b>COSTO TOTAL DEL SERVICIO</b>							<b>609,213.21</b>

GRADA INGENIEROS CONSULTORES RUC N° 20542380021

COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO									
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE JUANJUI									
Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Meses	Costo S/.	% Incidencia	Parcial S/.	Total S/.
<b>COSTO DIRECTO</b>									
A		Sueldos y Salarios							451,500.00
a.1.0		Personal Profesional							
a.1.1		Gerente de Proyecto	Mes	1	6	10,000.00	100%	60,000.00	
a.1.2		Especialista de Arquitectura y Señalización	Mes	1	6	8,000.00	100%	48,000.00	
a.1.3		Especialista de Estructuras	Mes	1	6	8,000.00	100%	48,000.00	
a.1.4		Especialista de Instalaciones Sanitarias	Mes	1	6	6,500.00	100%	39,000.00	
a.1.5		Especialista de Instalaciones Eléctricas	Mes	1	6	6,500.00	100%	39,000.00	
a.1.6		Especialista de Instalaciones Mecánicas	Mes	1	6	6,500.00	100%	39,000.00	
a.1.7		Especialista de Redes de cableado Estructurado (comunicaciones)	Mes	1	6	6,000.00	100%	36,000.00	
a.1.8		Especialista de Equipamiento Hospitalario	Mes	1	6	5,000.00	100%	30,000.00	
a.1.9		Especialista en Gestión y Manejo Ambiental	Mes	1	3	5,000.00	100%	15,000.00	
a.1.10		Especialista de Seguridad, Evacuación y Riesgos	Mes	1	6	5,000.00	100%	30,000.00	
a.1.11		Especialista de Costos y Presupuestos	Mes	1	3	5,000.00	100%	15,000.00	
a.1.12		Especialista BIM y/o Coordinador BIM	Mes	1	6	5,000.00	100%	30,000.00	
a.1.13		Especialista en estudio de Mecánica de Suelos	Mes	1	3	4,500.00	100%	13,500.00	
a.1.14		Especialista en Topografía	Mes	1	2	4,500.00	100%	9,000.00	
<b>GASTOS GENERALES</b>									
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>									32,802.50

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

DIESING SOCIEDAD ANONIMA C

B		Alquileres y servicios								
b.1.0		Alquileres								
b.1.1	Oficina	Mes	1	6		1,000.00	100%		6,000.00	
b.1.2	Equipo de Computo	Mes	1	6		1,000.00	100%		6,000.00	
C		Movilización y Apoyo Logístico								
c.1.0										
c.1.1	Pasajes									
c.1.2	Pasajes Terrestres	Gib	1	1		3,000.00	100%		3,000.00	
c.2.0	Viáticos y Alimentación									
c.2.1	Profesionales (incluye SCTR, medicina y su indumentaria)	Mes	1	6		1,128.75	100%		6,772.50	
c.3.0	Otros									
c.3.1	Presentación de Propuestas	Gib	1	1		2,000.00	100%		2,000.00	
c.3.2	Carta Fianza de por adelanto directo	Gib	1	1		2,257.50	100%		2,257.50	
c.3.3	Carta Fianza de cumplimiento	Gib	1	1		6,772.50	100%		6,772.50	
GASTOS GENERALES VARIABLES										8,500.00
D		Material, Mobiliario y útiles de Oficina								
d.1.0	Copias impresiones, planos	Mes	1	6		1,000.00	100%		6,000.00	
d.2.0	Materiales de Oficina y útiles de escritorio	Gib	1	1		1,500.00	100%		1,500.00	
d.3.1	Varios (equipos de comunicación)	Gib	1	1		1,000.00	100%		1,000.00	
	Costo Sub Total									492,802.50
	UTILIDAD 5%									24,640.13
	Sub-Total									517,442.63
	Impuesto General a las Ventas (IGV) 18%									93,139.67
	COSTO TOTAL DEL SERVICIO									610,582.30

JOSELITO RIMARACHIN FLORES RUC N°10277185534

COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO										
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE JUANJUÍ										
Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Meses	Costo S/	% Incidencia	Parcial S/	Total S/	
COSTO DIRECTO										
A		Sueldos y Salarios							454,000.00	
	a.1.0	Personal Profesional								
	a.1.1	Gerente Proyecto	dir Mes	1	6	10,000.00	100%	60,000.00		
	a.1.2	Especialista de Arquitectura y Señalización	dir Mes	1	6	7,000.00	100%	42,000.00		
	a.1.3	Especialista de Estructuras	dir Mes	1	6	7,000.00	100%	42,000.00		
	a.1.4	Especialista de Instalaciones Sanitarias	dir Mes	1	6	7,000.00	100%	42,000.00		
	a.1.5	Especialista de Instalaciones Eléctricas	dir Mes	1	6	6,500.00	100%	39,000.00		
	a.1.6	Especialista de Instalaciones Mecánicas	dir Mes	1	6	6,500.00	100%	39,000.00		
	a.1.7	Especialista de Redes de cableado Estructurado (comunicaciones)	dir Mes	1	6	5,500.00	100%	33,000.00		
	a.1.8	Especialista de Equipamiento Hospitalario	dir Mes	1	6	5,500.00	100%	33,000.00		
	a.1.9	Especialista en Gestión y Manejo Ambiental	dir Mes	1	3	5,500.00	100%	16,500.00		
	a.1.10	Especialista de Seguridad, Evacuación y Riesgos	dir Mes	1	6	5,500.00	100%	33,000.00		
	a.1.11	Especialista de Costos y Presupuestos	dir Mes	1	3	5,500.00	100%	16,500.00		
	a.1.12	Especialista BIM y/o Coordinador BIM	dir Mes	1	6	5,500.00	100%	33,000.00		
	a.1.13	Especialista en estudio de Mecánicas de Suelos	dir Mes	1	3	5,000.00	100%	15,000.00		
	a.1.14	Especialista en Topografía	dir Mes	1	2	5,000.00	100%	10,000.00		
GASTOS GENERALES										
GASTOS GENERALES FIJOS										32,890.00
B		Alquileres y servicios								
	b.1.0	Alquileres								
	b.1.1	Oficina	Mes	1	6	1,000.00	100%	6,000.00		
	b.1.2	Equipo de Computo	Mes	1	6	1,000.00	100%	6,000.00		
C		Movilización y Apoyo Logístico								
	c.1.1	Pasajes								
	c.1.2	Pasajes Terrestres	Gib	1	1	3,000.00	100%	3,000.00		
	c.2.0	Viáticos y Alimentación								
	c.2.1	Profesionales (incluye SCTR, medicina y su indumentaria)	Mes	1	6	1,135.00	100%	6,810.00		

## FORMATO N° 2

### RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

	<b>DE LA ENTIDAD</b>	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.	

La determinación del valor referencial se realizó considerando el monto promedio de las tres ofertas del estudio de mercado realizado

[illegible]

5.	<div data-bbox="633 1465 987 1516">  <p>GOB. REG. SAN MARTÍN ORGANISMO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN OEC</p> <p>GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN Oficina Regional Huancayo, Cusco, Arequipa CIN DYA MARINA VALES SUT DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN</p> </div> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
----	--

\_\_\_\_\_