

| FORMATO | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | |
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 30/10/2023 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | Jefatura Corporativa de Tecnología de la Información | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | SERVICIO DE ENLACES DE DATOS PARA EL SISTEMA SCADA DEL GRUPO DISTRILUZ: ELECTRONOROESTE S.A., ELECTRONORTE S.A., HIDRANDINA S.A. Y ELECTROCENTRO S.A. | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | OEI-8. Implementar proyectos de modernización y transformación digital. OEI-18. Fortalecer los recursos para el Gobierno Digital. | | | | | | |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | ENOSA: 197, ENSA: 165, HIDRANDINA 210 y ELECTROCENTRO: 28 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | - | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | - | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | Memorando JCTIC-0001-2023 | Fecha de recepción | 7/02/2023 | | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | 25/04/2023 | De oficio | | Con motivo de observaciones | X | |
| | | Fecha de la tercera versión | 25/05/2023 | De oficio | | Con motivo de observaciones | X | |
| | | Fecha de la cuarta versión | 9/06/2023 | De oficio | | Con motivo de observaciones | X | |
| | | Fecha de la quinta versión | 18/08/2023 | De oficio | X | Con motivo de observaciones | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | NO | X | | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | NO | X | | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | NO | X | | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | Fecha de aprobación | | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | NO | X | | | |
| | | Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | Fecha de inicio de vigencia | | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Item N° 1 | 3 | 3 | | 25/04/2023 | | | |
| 1.- Se observó en la etapa de implementación la oportunidad de la firma del acta de recepción y conformidad. 2.- Se observó en el plazo desde cuando se contabilizará dicho plazo. 3.- Se solicitó incluir los requisitos de calificación. | | | | | | | |
| Item N° 1 | 71 | | | | 71 | Correo electronico | 11/05/2023 17/05/2023 |
| 1.- Se realizan observaciones respecto al ancho de banda. 2.- Solicitan confirmar si se requiere el servidor de internet DCCC Lima y COES, un enlacede fibra optica con su equipo de comunicaciones para cada empresa de acuerdo a la tabla N° 1. 3.- Se observa el punto 5.1.1.9, a fin que se acepte que la documentación sea enviada por correo electronico al contacto autorizado por LAS EMPRESAS. 4.- Se solicita confirmar que las solicitudes de incremento de ancngho de banda, estará sujeto a validaciones tecnicas por parte del postor, considerando que la red de cualquier postor es varibel en el tiempo. 5.- Se solicita modificación en la forma de acreditar el requisito de calificación de Habilitación. 6.- Se observa el numeral 5.2.4, respecto a la reubicación de cualquier enlace y que las reubicaciones ean de tres (03) veces pro cada una de las empresas durante la vigencia del contrato. | | | | | | | |
| Item N° 1 | 17 | | | | 17 | Correo electronico | 5/06/2023 |
| 1.- Se solicita confirmar que el postor garantizará la latencia menor o igual 80ms durante el plazo de contrato y será la entidad la que realice la medicion de manera mensual directamente conectado al router del contratista. 2.- Se solicita aclaraciones respecto al direccionamiento IP. 3.- Se solicita confirmar que la entidad garantizará puertos que soporten 802.1Q en su red interna. 4.- Se solicita que la solicitud aceptar un tiempode de 24 horas para ampliación de ancho de banda temporales desde la comunicación con el contratista. 5.- | | | | | | | |
| 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| Item N° 1 | 3 | 3 | Correo Electronico | 24/03/2022 | | | |
| 1.- Se realizó la modificacion en la etapa de implementación. 2.- Se actualizó el plazo desde cuando se actualiza el plazo de ejecución. 3.- Se incluyeron los requisitos de calificación. | | | | | | | |
| Item N° 1 | 71 | | | | 71 | Correo electrónico | 25/05/2023 |
| 1.- Se conforma que el ancho de banda del enlace DCCC Lima debe ser de 140 Mbps. 2.- Se precisa que se requiere un enlace SCADA DCCC Lima, Un solo servicio Internet DCCC Y un solo enlace COES. 3.- Respecto al punto 5.1.1.9, se acepto que la documentación prsentada pueda ser enviada por correo electronico al contacto autorizado por LAS EMPRESAS. 4.- Las solicitududes del incremento de ancho de banda estarán sujetos a validaciones tecnicas por parte del contratista. 5.- Se aceptó acreditar con copia simple de la autorización vigente (oficio u otro documento) emitida por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) o copia del Certificado de Registro de Empresa Prestadora de Servicios de valor añadido emitido por el MTC, que acredite que el POSTOR esté autorizado para brindar el servicio de telecomunicaciones en el territorio peruano. 6.- Se elimina lo referente a la reubicación de cualquier enlace y que las reubicaciones ean de tres (03) veces pro cada una de las empresas durante la vigencia del contrato. | | | | | | | |
| Item N° 1 | 17 | | | | 17 | Correo electrónico | 9/06/2023 |
| 1.- Se aclara que el contratista debe garantizar que la latencia promedio mensual debe ser menor o igual a 80 ms durante el plazo de contrato. 2.- Se aclara realiza la aclaración respectiva. 3.- Se confirma lo solicitado respecto a los puertos. 4.- Se acepta que la solicitud de ampliación de ancho de banda temporal se realizará a traves de un ticket de atención del contratista, el cual deberá ser atendido en un plazo maximo de 24 horas. | | | | | | | |
| 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | |
| Item N° 1 | Se realizan modificaciones en la tabla N°1 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------|
| | Item N° 1 | Se realizan precisiones en el plazo de entrega de documentación | | | | | | | |
| | Item N° 1 | Se realizan precisiones respecto al enlace entre el COES y el DCCC | | | | | | | |
| | Item N° 1 | Se realizaron precisiones respecto al mantenimiento preventivo | | | | | | | |
| | Item N° 1 | Se realizaron precisiones respecto a las solicitudes del incremento de ancho de banda | | | | | | | |
| | Item N° 1 | Se realizaron precisiones respecto a la acreditación de Habilitación | | | | | | | |
| | Item N° 1 | Se elimina lo referente a la reubicación de cualquier enlace y que las reubicaciones sean de tres (03) veces por cada una de las empresas durante la vigencia del contrato. | | | | | | | |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | | | | |
| 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | | | | | | | | | |
| DEL PROVEEDOR | | | | | | | | | |
| N° Item | | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| DE LA ENTIDAD | | | | | | | | | |
| N° Item | | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | | MONEDA | Nuevos Soles | | Dólares | | Otro: | Señalar otra moneda |
| | | | MONTO | | | | | | |
| | En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | | | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | | 27/04/2023 | | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | | 13/10/2023 |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | | | | SI <input checked="" type="checkbox"/> | | NO | | |
| | De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | | | | SI | | NO | | X |
| | De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | | | | SI | | NO | | X |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | | | | SI | | NO | | X |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | |
| | <p style="text-align: center;">Martín Chía Escudero Jefe Corporativo de Logística</p> | | | | | | | | |
| | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | | | | |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. | | | | | | | | | |