

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-MDCC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA PARA LA META: 0043

Ruc/código : 10242919438

Nombre o Razón social : ALVARO SUTTA BASILIA

Fecha de envío : 23/04/2025

Hora de envío : 21:57:44

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Estimado Comité de Selección:

Solicitamos se considere la ampliación del plazo de entrega a 60 días calendario, con el objetivo de garantizar la fabricación y entrega de las puertas y ventanas con madera de óptima calidad.

Esto se debe a que la materia prima utilizada proviene de troncos de madera que requieren un adecuado proceso de secado natural. Este proceso no puede acelerarse sin afectar la estabilidad y durabilidad del producto final, ya que una madera húmeda tiende a deformarse o agrietarse con el tiempo.

La ampliación solicitada permitirá trabajar con madera seca, cumpliendo con los estándares de calidad requeridos y asegurando la satisfacción del requerimiento por parte de la entidad.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en referencia a la respuesta del área usuaria, acoge la observación, por ende se amplía el plazo de ejecución de 45 a 60 días calendarios a la notificación de la Orden de Compra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo de ejecución al objeto de contratación es de 60 días calendarios