

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 17/02/2025 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA REFORMULACION Y ACTUALIZAICON DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LAS AVENIDAS VICTORIO GOTUZO Y ARMANDO REVOREDO COMPRENDIDOS DESDE LA AV. LA PAZ HASTA LA AV. LOS TUNOS DEL DISTRITO DE LA TINGUIÑA – PROVINCIA DE ICA – DEPARTAMENTO DE ICA" CUI N° 2501344. | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | | | | | | | |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | 12 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | 2501344 | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | FORMATO N° 07-A | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Requerimiento | INFORME N° 014-2025-MDLT-GD TOP-SGOP | Fecha de recepción | 04/02/2025 | | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | De oficio | | Con motivo de observaciones | | | |
| | | Fecha de la tercera versión | De oficio | | Con motivo de observaciones | | | |
| | | Fecha de la cuarta versión | De oficio | | Con motivo de observaciones | | | |
| | | Fecha de la quinta versión | De oficio | | Con motivo de observaciones | | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | NO | X | | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | NO | X | | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | NO | X | | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | Fecha de aprobación | | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | NO | X | | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | Fecha de inicio de vigencia | | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| <i>ninguno</i> | | | | | | | | |

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| <i>ninguno</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <i>ninguno</i> | | | | | | | |

| 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| <i>ninguno</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <i>ninguno</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <i>ninguno</i> | | | | | | | |

| 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | |
|--|-------------------------------------|
| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
| | <i>ninguno</i> |
| | <i>ninguno</i> |
| | <i>ninguno</i> |

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

| 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | |
|---|--|
| DEL PROVEEDOR | |
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
| | |
| DE LA ENTIDAD | |
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
| | |

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT. | TIEMPO MESES | PRECIO UNITARIO S/. | TOTAL S/. |
|---|--|-------|--------------|---------------------|-----------|
| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | |
| 1.00 | Jefe del Proyecto | 1.00 | 2.00 | | |
| | Especialista en Diseño Vial | 1.00 | 2.00 | | |
| | Especialista en Mecánica de Suelos | 1.00 | 2.00 | | |
| | Especialista Ambiental | 1.00 | 2.00 | | |
| | Especialista en evaluación de Riesgo | 1.00 | 2.00 | | |
| | Especialista en Costos, Presupuestos | 1.00 | 2.00 | | |
| PERSONAL DE APOYO | | | | | |
| | Asistente en Costos y presupuestos | 1.00 | 2.00 | | |
| | Asistente de Edición y Dibujo Cad | 2.00 | 2.00 | | |
| SUB. TOTAL S/. | | | | | |
| ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO | | | | | |
| 2.00 | Estudio de suelos (CBR, PROCTOR MODIFICADO, ANALISIS GRANULOMETRICO) con fines de diseño de pavimentos | 1.00 | Estudio | | |
| | Diseño de pavimentos | 1.00 | Estudio | | |
| | Estudio de canteras para sub base y base | 1.00 | Estudio | | |
| | Diseño de mezcla concreto Fc=210 kg/cm2, Fc=175 kg/cm2 | 2.00 | Estudio | | |
| | Estudio cartográfico y Topográfico (inc. 2 puntos geodésicos) | 1.00 | Estudio | | |
| | Reformulación del estudio de señalización y seguridad vial | 1.00 | Estudio | | |
| | Estudio de impacto ambiental | 1.00 | Estudio | | |
| | Estudio Evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales | 1.00 | Estudio | | |
| | Estudio de tráfico (conteo y calculo) | 1.00 | Estudio | | |
| | Certificado de inexistencia de restos arqueológicos - CIRAS | 1.00 | Estudio | | |
| | Estudio de Gestión de Riesgos en obras en la Planificación y Ejecución | 1.00 | Estudio | | |
| SUB TOTAL S/. | | | | | |
| (1) GASTOS GENERALES | | | | | |
| | Alquiler de camioneta inc. Petróleo | 1.00 | 2.00 | | |
| | Alquiler de oficina | 1.00 | 2.00 | | |
| | Equipos de cómputo | 2.00 | 2.00 | | |
| | Viáticos del personal profesional | 9.00 | 2.00 | | |
| | Seguros del personal profesional | 9.00 | 2.00 | | |
| | Materiales de escritorio, impresiones, copias | 1.00 | 1.00 | | |
| | (2) UTILIDADES (10%). | | 10.00% | | |
| | (3) IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18% | | 18.00% | | |
| PRESUPUESTO TOTAL PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO S/. | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--------|--------------|---|---------|-------|---------------------|
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles | X | Dólares | Otro: | Señalar otra moneda |
| | | MONTO | 335000 | | | | |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | |

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

| | | | | |
|-----|---|------------|---|------------|
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 06/02/2025 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 10/02/2025 |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| | Lenin Rafel Manrique Garavito Yuri Sanchez Mendez Sonia Almora Coaguila | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO X |
| | De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO X |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO X |

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA TIRSOQUINA


C.P.C. MARINE LISSET MARQUINA ESPILCO
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.