



| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS<br>(BIENES)   |  |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| ADQUISICION POR ESTANDARIZACIÓN - BOMBAS HIDRAULICAS PARA EL SISTEMA DE REGULACION DE GRUPOS GENERADORES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CHARCANI V |  |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| <b>1. DATOS GENERALES</b>  |  |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.1  | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO   | 22/08/2023   |   |  |                                      |  |  |                                      |
|  | ÁREA USUARIA   | DIVISIÓN HIDRÁULICA  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.3  | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  | ADQUISICION POR ESTANDARIZACIÓN - BOMBAS HIDRAULICAS PARA EL SISTEMA DE REGULACION DE GRUPOS GENERADORES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CHARCANI V |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.4  | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN  | DISPONIBILIDAD OPERATIVA DE LAS CENTRALES DE GENERACION  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.5  | Nº DE REFERENCIA DEL PAC   | 16   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.6  | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA  | Código   | -   |  |                                      |  |  |                                      |
|  |  | Documento que declaró la viabilidad  | -   |  |                                      |  |  |                                      |
| <b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>   |  |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.1  | DATOS DEL REQUERIMIENTO  | Documento de requerimiento   | Solicitud de Pedido N° 10079363                 | Fecha de recepción   | 5/01/2023                            |  |  |                                      |
| 2.2  | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA  | Fecha de la segunda versión  | 9/04/2023                                       | De oficio  | -                                    | Con motivo de observaciones                              | X  |                                      |
|  |  | Fecha de la tercera versión  | 22/08/2023                                      | De oficio  | X                                    | Con motivo de observaciones                              | -  |                                      |
|  |  | Fecha de la cuarta versión   | -   | De oficio  | -                                    | Con motivo de observaciones                              | -  |                                      |
|  |  | Fecha de la quinta versión   | -   | De oficio  | -                                    | Con motivo de observaciones                              | -  |                                      |
| 2.3  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)   | SI   | -   | NO   | X                                    |  |  |                                      |
|  |  | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.        |   | -  |                                      |  |  |                                      |
| 2.4  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS  | SI   | -   | NO   | X                                    |  |  |                                      |
| 2.5  | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN  | SI   | X   | NO   | -                                    |  |  |                                      |
|  |  | Documento de aprobación de la estandarización  |   | Resolucion de Gerencia General N° 0148/2021-EGASA                                      | Fecha de aprobación                  | 19/10/2021   |  |                                      |
| 2.6  | SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO  | SI   | -   | NO   | X                                    |  |  |                                      |
|  |  | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación   |   | -  | Fecha de inicio de vigencia          | -  |  |                                      |
| 2.7  | REQUERIMIENTO  | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.8  | <b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>  |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
|  | Nº Item  | Cantidad total de observaciones  | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|  | 1  | 1  | 1   | D.I. AF/LO.-0186/2023-EGASA  | 5/04/2023                            | -  | -  | -                                    |
|  | Se consulta si resulta posible la modificación del plazo de entrega de los bienes a 250 días calendario para considerar el flete marítimo y posibles retrasos en desaduanaje, tomado como referencia la cotización recibida. |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
|  | -  | -  | -   | -  | -                                    | -  | -  |                                      |

| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS<br>(BIENES)  |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
|---|---|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| ADQUISICION POR ESTANDARIZACIÓN - BOMBAS HIDRAULICAS PARA EL SISTEMA DE REGULACION DE GRUPOS GENERADORES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CHARCANI V    |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| Consignar una síntesis de las observaciones   |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| -   | -   | -  | -  | -                                    | -   | -  | -                                    |
| Consignar una síntesis de las observaciones   |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>   |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| Nº Item   | Cantidad total de respuestas a las observaciones  | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria             | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| 1   | 1   | 1  | D.I. GE/HI.-0022/2023-EGASA                            | 10/04/2023                           | -   | -  | -                                    |
| Se aprueba la modificación del plazo de entrega de los bienes a 250 días calendario.  |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| -   | -   | -  | -  | -                                    | -   | -  | -                                    |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones  |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| -   | -   | -  | -  | -                                    | -   | -  | -                                    |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones  |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>  |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| Nº Item   | Ajustes realizados al requerimiento   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| -   | Se modificó el numeral 12 PLAZO DE ENTREGA, de las especificaciones Técnicas, a 250 días calendario.  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| -   | Se modificó el numeral 12 PLAZO DE ENTREGA, de las especificaciones Técnicas, a 310 días calendario, se ha determinado que los impuestos de importación estén a cargo de EGASA, se han establecido los plazos para el levantamiento de observaciones, se ha retirado el numeral de Otras Penalidades.   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| -   |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>   |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 3.1   | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO   | 13/01/2023   | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 21/08/2023                           |   |  |                                      |
| 3.2   | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO  | SI   | X  | NO                                   | -   |  |                                      |
| La presente contratación se encuentra bajo los lineamientos establecidos en el literal f) del numeral 5.1 del artículo 5 del TUO de la Ley N° 30225 |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 3.3   | PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO   | SI   | -  | NO                                   | X   |  |                                      |
| Debido a que se ha realizado el respectivo proceso de estandarización   |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 3.4   | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO  | SI   | -  | NO                                   | X   |  |                                      |
| En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.  |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 3.5   | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN   | SI   | -  | NO                                   | X   |  |                                      |
| En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.                                      |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 3.6   | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN   | SI   | -  | NO                                   | X   |  |                                      |
| En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.                           |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 4   | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>  </div> <div> <p>Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A.</p>  <p>MARYLUZ CHIRINOS VELA<br/>Jefe Dpto. Logística</p> </div> </div> |  |  |                                      |   |  |                                      |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES   |   |  |  |                                      |   |  |                                      |