

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS/CONSULTORIA DE OBRAS)										
1. DATOS GENERALES										
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		15/11/2023							
1.2	ÁREA USUARIA		GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Elaboración del Expediente Técnico del PIP denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CABANA DISTRITO DE CABANA – PROVINCIA DE PALLASCA – DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2597497							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		NO PREVISTA							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC									
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2597497				
			Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N° 07-A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO										
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N° 097-2023/MPP-C/GIDUR/EABR		Fecha de recepción		05/10/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		_____	De oficio		_____	Con motivo de observaciones	_____
			Fecha de la tercera versión		_____	De oficio		_____	Con motivo de observaciones	_____
			Fecha de la cuarta versión		_____	De oficio		_____	Con motivo de observaciones	_____
			Fecha de la quinta versión		_____	De oficio		_____	Con motivo de observaciones	_____
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X	
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X	
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		X		NO			
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		RM N° 249-2020-VIVIENDA		Fecha de inicio de vigencia		07/10/2020	
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		
	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS/CONSULTORIA DE OBRAS)								
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS/CONSULTORIA DE OBRAS)

ANEXO: DESAGREGADO REFERENCIAL DEL ESTUDIO ANÁLISIS Y DESAGREGADO PARA LA CONSULTORIA DE OBRA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO									
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CABANA DISTRITO DE CABANA – PROVINCIA DE PALLASCA – DEPARTAMENTO DE ANCASH " CON CUI N° 2597497									
N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PART. (%)	TIEMPO MESES	PRECIO UNITARIO	P. PARCIAL	TOTAL (S/.)	
A. PERSONAL PROFESIONAL, TECNICOS Y OTROS								S/.	-
A.1 PERSONAL CLAVE									
1	Ing. Civil e Ing. Sanitaria – Jefe de Proyecto	UNO	1.00	100%	8.00				
2	Ing. Especialista Sanitario	UNO	1.00	100%	8.00				
3	Ing. Especialista en Estructuras	UNO	1.00	100%	6.00				
4	Ing. Especialista en Costos y Presupuestos	UNO	1.00	100%	4.00				
5	Ing. Especialista en Mecánica de Suelos	UNO	1.00	100%	6.00				
A.2 PERSONAL TECNICO COMPLEMENTARIO									
1	Especialista Ambiental	UNO	1.00	50%	4.00				
2	Especialista en Riesgos	UNO	1.00	50%	4.00				
3	Especialista Social	UNO	1.00	50%	4.00				
4	Cadista (2 personas)	UNO	2.00	100%	4.00				
B. ESTUDIOS BÁSICOS								S/.	-
B.1. ESTUDIO TOPOGRÁFICO									
1	Levantamiento Topográfico	Localidad	1.00	100%	—				5/ 0.00
2	Procesamiento de datos topográficos – Informe	Gb	1.00	100%	—				
3	Instalación de punto geodésico orden C	Localidad	1.00	100%	—				
4	Movilidad	Gb	1.00	100%	—				
B.2. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES DE SANEAMIENTO									
TRABAJOS DE CAMPO									5/ 0.00
1.1	En toda la Localidad de Cabana	Gb	1.00	100%	—				
TRABAJOS DE LABORATORIO									
2.1	En toda la Localidad de Cabana	Gb	1.00	100%	—				
PRUEBAS DE INFILTRACIÓN									
3.1	En toda la Localidad de Cabana	Gb	1.00	100%	—				
CANTERA PARA MATERIAL DE RELLENO Y/O PRESTAMO									
4.1	En toda la Localidad de Cabana	Gb	1.00	100%	—				
DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO									
5.1	Diseño de Mezcla (agregado Grueso y Fino)	Glb	1.00	100%	—				
5.2	Diseño de Mezcla (Hormigón)	Glb	1.00	100%	—				
CALCULOS									
6.1	Recopilación de cálculos (Local, Cabana)	Gb	1.00	100%	—				
GASTOS DE MOVILIDAD									
7.1	Movilidad	Glb	1.00	100%	—				
INFORME GEOLÓGICO Y/O GEOTÉCNICO									
8.1	Informe	Glb	1.00	100%	—				
C. ESTUDIOS ESPECIALIZADOS								S/.	-
C.1. ESTUDIO DE ANÁLISIS DE AGUA									
1	Pago de Laboratorio	Glb	1.00						5/ 0.00
2	Personal (Biólogo) y recibo de muestras, logística, movilidad y otros y por cada muestra	Gb	1.00						
C.2. ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA									
1	Informe para AUA y/o ANA	Glb	1.00						5/ 0.00
2	Informe Fuentes de Agua, Inc. Sanitaje	Gb	1.00						
3	Pago por derecho de Fomento (AUA y/o ANA)	Glb	1.00						
C.3. ESTUDIO DE EXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS - CIRAS									
1	Informe CIRAS por cada localidad y/o caserio	Glb	1.00						5/ 0.00
2	Pago por derecho de Fomento, según TAPA	Glb	1.00						
C.4. CERTIFICACIÓN AMBIENTAL Y/O FICHA TÉCNICA AMBIENTAL (FTA)									5/ 0.00
1	Elaboración de Informe de Estudio Ambiental y se registra en el sector correspondiente	Glb	1.00						
C.5. SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE TERRENO									5/ 0.00
1	Informe técnico legal de Tenencia, y/o pago de certificación de búsqueda catastral y/o solicitud de inscripción de título, de arrendamiento	Glb	1.00						

ANEXO: DESAGREGADO REFERENCIAL DEL ESTUDIO ANÁLISIS Y DESAGREGADO PARA LA CONSULTORIA DE OBRA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO									
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CABANA DISTRITO DE CABANA – PROVINCIA DE PALLASCA – DEPARTAMENTO DE ANCASH " CON CUI N° 2597497									
N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PART. (%)	TIEMPO MESES	PRECIO UNITARIO	P. PARCIAL	TOTAL (S/.)	
C.6. ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS									5/ 0.00
1	Verificación de Campo + Movilidad	Glb	1.00						
2	Informe de RROD	Glb	1.00						
C.7. ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES									5/ 0.00
1	Personal (Biólogo) y recibo de muestras, logística y/o pago de laboratorio y otros	Glb	1.00						
C.8. ESTUDIO HIDROLÓGICO DE CUERPO RECEPTOR									5/ 0.00
1	Informe Hidrológico del cuerpo receptor	Glb	1.00						
D. GASTOS ADMINISTRATIVOS, BIENES Y SERVICIOS									5/
1	Utiles de oficina y otros	Glb	1.00						
2	Copias ejemplares del expediente técnico	Glb	1.00						
3	Alquiler de oficina, incluido servicios	MES	8.00						
RESUMEN DE VALOR REFERENCIAL									
A.	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS						S/.		-
B.	ESTUDIOS BÁSICOS						S/.		-
C.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS						S/.		-
D.	GASTOS ADMINISTRATIVOS, BIENES Y SERVICIOS						S/.		-
1.00	COSTO DIRECTO (A + B + C + D)						S/.		-
2.00	UTILIDADES (— 5%)						S/.		-
3.00	SUB TOTAL						S/.		-
4.00	I.G.V 18%						S/.		-
5.00	TOTAL VALOR REFERENCIAL						S/.		-

Fecha:

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros


FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS/CONSULTORIA DE OBRAS)

ANEXO: DESAGREGADO REFERENCIAL DEL ESTUDIO ANÁLISIS Y DESAGREGADO PARA LA CONSULTORIA DE OBRA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO								
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CABANA DISTRITO DE CABANA - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2597497								
N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PART. (%)	TIEMPO MESES	PRECIO UNITARIO	P. PARCIAL	TOTAL (S/.)
A. PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS								
A.1 PERSONAL CLAVE								
1	Ing. Civil o Ing. Sanitaria - Jefe de Proyecto	UNO	1.00	100%	8.00			S/.
2	Ing. Especialista Sanitario	UNO	1.00	100%	8.00			
3	Ing. Especialista en Estructuras	UNO	1.00	100%	6.00			
4	Ing. Especialista en Costos y Presupuestos	UNO	1.00	100%	4.00			
5	Ing. Especialista en Mecánica de Suelos	UNO	1.00	100%	6.00			
A.2 PERSONAL TÉCNICO COMPLEMENTARIO								
1	Especialista Ambiental	UNO	1.00	50%	4.00			
2	Especialista en Riesgos	UNO	1.00	50%	4.00			
3	Especialista Social	UNO	1.00	50%	4.00			
4	Cuadrito (2 personas)	UNO	2.00	100%	4.00			
B. ESTUDIOS BÁSICOS								
B.1 ESTUDIO TOPOGRÁFICO								
1	Levantamiento Topográfico	Loc. obra	1.00	100%	—			S/ 5.00
2	Procesamiento de datos topográficos - Informe	GB	1.00	100%	—			
3	Instalación de punto geodésico orden C	Loc. obra	1.00	100%	—			
4	Movilidad	GB	1.00	100%	—			
B.2 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES DE SANEAMIENTO								
1	En toda la localidad de Cabana	GB	1.00	100%	—			S/ 5.00
B.3 TRABAJOS DE LABORATORIO								
2	En toda la localidad de Cabana	GB	1.00	100%	—			
B.4 PRUEBAS DE INFILTRACIÓN								
3	En toda la localidad de Cabana	GB	1.00	100%	—			
B.5 CANTERA PARA MATERIA DE SUELO Y/O PRÉSTAMO								
4	En toda la localidad de Cabana	GB	1.00	100%	—			
B.6 DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO								
5	Diseño de Mezcla (agregado Grueso y Fino)	GB	1.00	100%	—			
5.2	Diseño de Mezcla (Hormigón)	GB	1.00	100%	—			
B.7 CALIFICAS								
6	Ejecución de calicatas (Loc. Cabana)	GB	1.00	100%	—			
B.8 GASTOS DE MOVILIDAD								
7	Movilidad	GB	1.00	100%	—			
B.9 INFORME GEOLÓGICO Y/O GEOTÉCNICO								
8	Informe	GB	1.00	100%	—			
C. ESTUDIOS ESPECIALIZADOS								
C.1 ESTUDIO DE ANÁLISIS DE AGUA								
1	Pago de Laboratorio	GB	1.00					S/ 0.00
2	Personal (Biólogo) y recojo de muestras, logística, movilidad y otros / por cada muestra	GB	1.00					
C.2 ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA								
1	Informe para AUA y/o ANA	GB	1.00					S/ 0.00
2	Informe Fuentes de Agua, Inc. Sanitaria	GB	1.00					
3	Pago por derecho de Trámite (AUA y/o ANA)	GB	1.00					
C.3 ESTUDIO DE EXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS - CRAS								
1	Informe CRAS por cada localidad y/o casera	GB	1.00					S/ 0.00
2	Pago por derecho de Trámite, según BUA	GB	1.00					
C.4 CERTIFICACIÓN AMBIENTAL y/o FICHA TÉCNICA AMBIENTAL (FTA)								
1	Elaboración de informe de Estudio Ambiental y su registro en el sector correspondiente	GB	1.00					S/ 0.00
C.5 SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE TERRENO								
1	Informe Técnico legal de Terreno, y/o pago de certificación de seguridad catastral y/o solicitud de inscripción de Bufo, de ser el caso	GB	1.00					S/ 0.00

ANEXO: DESAGREGADO REFERENCIAL DEL ESTUDIO ANÁLISIS Y DESAGREGADO PARA LA CONSULTORIA DE OBRA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO								
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CABANA DISTRITO DE CABANA - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2597497								
N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PART. (%)	TIEMPO MESES	PRECIO UNITARIO	P. PARCIAL	TOTAL (S/.)
C.6 ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE PUEBROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS								
1	Verificación de Campo + Movilidad	GB	1.00					S/ 0.00
2	Informe de RBCD	GB	1.00					
C.7 ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES								
1	Personal (Biólogo) y recojo de muestras, logística y/o pago de laboratorio y otros	GB	1.00					S/ 0.00
C.8 ESTUDIO HIDROLÓGICO DE CUERPO RECEPTOR								
1	Informe Hidrológico del cuerpo receptor	GB	1.00					S/ 0.00
D. GASTOS ADMINISTRATIVOS, BIENES Y SERVICIOS								
1	Utiles de oficina y otros	GB	1.00					S/.
2	Copias ejemplares del expediente técnico	GB	1.00					
3	Alquiler de oficina, incluido servicios	MES	8.00					
RESUMEN DE VALOR REFERENCIAL								
A.	PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS						S/.	-
B.	ESTUDIOS BÁSICOS						S/.	-
C.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS						S/.	-
D.	GASTOS ADMINISTRATIVOS, BIENES Y SERVICIOS						S/.	-
1.00	COSTO DIRECTO (A + B + C + D)						S/.	-
2.00	UTILIDADES (— 5%)						S/.	-
3.00	SUB TOTAL						S/.	-
4.00	I.G.V 18%						S/.	-
5.00	TOTAL VALOR REFERENCIAL						S/.	-
Fecha:								

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO					

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS/CONSULTORIA DE OBRAS)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/11/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	<div> _____ ALEX MAXIMO MINANO CAMPOS ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					