

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22 DE AGOSTO DEL 2023.					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR ALTO LOYOLA SAN IGNACIO DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR ALTO LOYOLA SAN IGNACIO DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	49					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2278304			
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N° 08 - A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0234-2023-GIDT/MPSI		Fecha de recepción	10.08.2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	Ninguna	De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		x	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		x	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		x	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		RM 146-2021-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	15 de mayo de 2021	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
01	Sin Observaciones						
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
01	Sin Observaciones						
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
01	Sin ajustes

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA - DESAGREGADO

01	Duración de Obra		6.00	meses	(180 días calendarios)	
	Duración de Liquidación de Obra		1.00	mes	(30 días calendarios)	
	Presupuesto Total de Obra		6,868,971.80	Soles		
	Descripción	Unid.	Incidencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Parcial
	GASTOS DE SUPERVISIÓN FIJOS					31,571.78
	GASTOS ADMINISTRATIVOS					3,250.00
	Gastos de Proceso de Selección y elaboración de propuesta (inc. viaje)	glb		1.00	2,500.00	2,500.00
	Gastos legales (notariales)	glb		1.00	500.00	500.00
	Gastos varios (fotocopias, etc)	glb		1.00	250.00	250.00
	CONTROL DE CALIDAD					10,775.00
	Subrasante					1,375.00
	Ensayo de CBR	und		5.00	150.00	750.00
	Ensayo del cono de arena (Densidad de campo)	und		5.00	125.00	625.00
	Base y Subbase					5,875.00
	Ensayo granulométrico y límites de consistencia (material de cantera)	und		13.00	250.00	3,250.00
	Ensayo de densidad de campo (Cono de arena)	und		21.00	125.00	2,625.00
	Concreto					3,525.00



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1.2.3.1	Ensayo granulométrico (agregado fino)	und		5.00	150.00	750.00
1.2.3.2	Ensayo granulométrico (agregado grueso)	und				
1.2.3.3	Ensayo de resistencia de concreto (rotura de probetas)	und		14.00	150.00	2,100.00
1.3	EQUIPOS DE SEGURIDAD			9.00	75.00	675.00
1.3.1	Equipos de Protección Personal					3,046.78
1.3.1.1	Casco de seguridad	-	-	-	-	3,046.78
1.3.1.2	Gafas de seguridad	und	100%	7.00	38.05	266.36
1.3.1.3	Orejas auditivas	und	600%	7.00	6.36	266.95
1.3.1.4	Guantes de cuero	und	600%	7.00	20.25	850.68
1.3.1.5	Botines de seguridad de cuero con punta de acero	par	600%	7.00	14.32	601.53
1.3.1.6	Chaleco con cintas reflectivas	par	100%	7.00	127.03	889.24
1.4	LIQUIDACIÓN DE OBRA	und	100%	7.00	24.58	172.03
1.4.1	Supervisor de obra					14,500.00
1.4.2	Equipos y material de oficina	mes	100%	1.00	9,500.00	9,500.00
1.4.3	Presentación de informes	glb	100%	1.00	2,500.00	2,500.00
2	GASTOS DE SUPERVISIÓN VARIABLES	glb	100%	1.00	2,500.00	2,500.00
2.1	PERSONAL DE OBRA					198,283.38
2.1.1	Personal Clave (Inc. Leyes Sociales)					168,000.00
2.1.1.1	Supervisor de obra	-	-	-	-	129,000.00
2.1.1.2	Especialista ambiental	mes	100%	6.00	9,500.00	57,000.00
2.1.1.3	Especialista en seguridad y salud en obra	mes	50%	6.00	6,000.00	18,000.00
2.1.1.4	Especialista en calidad	mes	100%	6.00	6,000.00	36,000.00
2.1.2	Personal No Clave (Inc. Leyes Sociales)	mes	50%	6.00	6,000.00	18,000.00
2.1.2.1	Asistente de Supervisor de obra	-	-	-	-	39,000.00
2.1.2.2	Topógrafo	mes	100%	6.00	3,500.00	21,000.00
2.1.2.3	Ayudante de Topógrafo	mes	50%	6.00	4,000.00	12,000.00
		mes	50%	6.00	2,000.00	6,000.00

2.2	OFICINA DE OBRA					27,549.79
2.2.1	Útiles de oficina, servicios y equipos					23,799.79
2.2.1.1	Alquiler de oficina para supervisión de obra	mes	100%	6.00	635.59	3,813.54
2.2.1.2	Papelería, mobiliario y útiles de escritorio	glb	100%	1.00	1,999.79	1,999.79
2.2.1.3	Servicio de ploteo y copia de planos	glb	100%	1.00	1,700.00	1,700.00
2.2.1.4	Servicio de agua, energía eléctrica, internet y telefonía en la oficina de obra	mes	100%	6.00	350.00	2,100.00
2.2.1.5	Equipos de computo e impresión	mes	400%	6.00	400.00	9,600.00
2.2.1.6	Escritorio con silla	mes	400%	6.00	350.00	8,400.00
2.2.2	Equipos topográficos					3,750.00
2.2.2.1	Nivel topográfico	mes	50%	6.00	1,000.00	3,000.00
2.2.2.2	Miras y jalones	mes	50%	6.00	250.00	750.00
2.3	GASTOS FINANCIEROS					213.59
2.3.1	Garantía de fiel cumplimiento de contrato	glb		1.00	213.59	213.59
2.4	SEGUROS					2,520.00
2.4.1	Seguro complementario de trabajo de riesgo	glb		1.00	1,680.00	1,680.00
2.4.2	Vida Ley	glb		1.00	840.00	840.00
	RESUMEN					
	GASTOS DE SUPERVISIÓN FIJOS					
	GASTOS DE SUPERVISIÓN VARIABLES					31,571.78
	UTILIDAD					198,283.38
	SUB TOTAL	5.0%				11,492.758
	IGV	18.0%				241,347.92
	TOTAL	4.15%				43,442.62
					(Del Presupuesto Total de Obra)	284,790.54

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	x	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	284,790.54				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.



4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10.08.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22.08.2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO x
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDE UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO x

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	x
-----	--	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
SAN IGNACIO

Mg. CPC Misael Arroyo Adrián
SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO Y
SERVICIOS GENERALES

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.