

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14.12.2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 30001-139 DEL DISTRITO DE PERENE DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 30001-139 DEL DISTRITO DE PERENE DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	356						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2610734					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 3492-2023-GRJ/GRI-SGE		Fecha de recepción	14.11.2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	-			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-	



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	-
	-
	-

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DESCRIPCION: CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 30001 - 139 DISTRITO DE PERENE DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CUI 2610734		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MESES	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
A	PROFESIONALES Y ASISTENTES					179,400.00
	PERSONAL PROFESIONAL CALVE					147,000.00
	JEFE DE PROYECTO	UND	1.00	3.00	9,000.00	27,000.00
	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	UND	1.00	3.00	7,000.00	21,000.00
	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	UND	1.00	3.00	7,000.00	21,000.00
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	UND	1.00	3.00	7,000.00	21,000.00
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	UND	1.00	3.00	7,000.00	21,000.00
	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	UND	1.00	3.00	7,000.00	21,000.00
	ESPECIALISTA EN AMBIENTE	UND	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00
	AREA ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIAL					32,400.00
	ASISTENTE DE ARQUITECTURA	UND	1.00	3.00	2,900.00	7,500.00
	ASISTENTE DE ESTRUCTURAS	UND	1.00	3.00	2,900.00	7,500.00
	SECRETARIA	UND	1.00	3.00	1,800.00	5,400.00
	ASISTENTE DE PLANOS Y DIBUJOS	UND	1.00	3.00	2,900.00	6,000.00
	ASISTENTE DE METRADOS	UND	1.00	3.00	2,000.00	6,000.00
B	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO					9,180.00
	COMPUTADORAS W/LAPTOPS	UND	9.00	3.00	250.00	4,900.00
	PLOTTER	UND	1.00	3.00	800.00	2,400.00
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1.00	3.00	800.00	1,800.00
	EQUIPO DE CAMARA Y VIDEO	UND	1.00	3.00	150.00	450.00
C	MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO					13,500.00
	PASAJES TERRESTRES	GLB	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
	VIATICOS Y ALIMENTACION	GLB	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00
	ASISTENTE DE NOTIFICACION Y ARCHIVOS	UND	1.00	3.00	1,500.00	4,500.00
D	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					11,700.00
	HOJAS BOND	GLB	1.00		2,000.00	2,000.00
	ARCHIVADORES	GLB	1.00		1,200.00	1,200.00
	COPIAS DE PLANOS	GLB	1.00		4,000.00	4,000.00
	UTILES DE ESCRITORIO DIVERSOS	GLB	1.00		4,500.00	4,500.00
E	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y OTROS					54,900.00
	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1.00		20,000.00	20,000.00
	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y GEORREFERENCIACION	GLB	1.00		18,000.00	18,000.00
	EVALUACION ESTRUCTURAL	GLB	1.00		8,000.00	8,000.00

	GESTION DE RIESGOS	GLB	1.00		11,000.00	11,000.00
	DIVERSOS					18,900.00
	TRAMITES Y PERMISOS	GLB	1.00		15,000.00	15,000.00
	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD (EPP, SEGUROS, OTROS)	GLB	1.00		3,000.00	3,000.00
F	ALQUILERES, SERVICIOS, EQUIPOS					4,800.00
	OFICINA	MES	1.00	3.00	1,000.00	3,000.00
	AGUA Y ENERGIA ELECTRICA	GLB	1.00		1,200.00	1,200.00
	INTERNET	GLB	1.00		600.00	600.00

COSTO DIRECTO **289,588.00**
UTILIDAD 5% **14,527.00**
SUB TOTAL **305,064.75**
IGV 18% **54,915.25**

TOTALSERVICIO DE CONSULTORIA 360,000.00


 Enrique Romero Melgar
 INGENIERO CIVIL
 CIP. Nº 94134
 ROGER ENRIQUE ROMERO MELGAR
 DNI: 40274702




FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DESCRIPCION: CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 30001 - 139 DISTRITO DE PERENE DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CUI 2610734						
A	PROFESIONALES Y ASISTENTES					164,800.00
PERSONAL PROFESIONAL CALVE						
JEFE DE PROYECTO	UND	1.00	3.00	9,000.00		27,000.00
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	UND	1.00	3.00	7,000.00		21,000.00
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	UND	1.00	3.00	7,000.00		21,000.00
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	UND	1.00	3.00	7,000.00		21,000.00
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	UND	1.00	3.00	7,000.00		21,000.00
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	UND	1.00	3.00	7,000.00		21,000.00
ESPECIALISTA EN AMBIENTE	UND	1.00	3.00	7,000.00		21,000.00
AREA ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIAL						
ASISTENTE DE ARQUITECTURA	UND	1.00	3.00	2,800.00		8,400.00
ASISTENTE DE ESTRUCTURAS	UND	1.00	3.00	2,800.00		8,400.00
SECRETARIA	UND	1.00	3.00	3,000.00		9,000.00
ASISTENTE DE PLANOS Y DIBUJOS	UND	1.00	3.00	2,500.00		7,500.00
ASISTENTE DE METRADOS	UND	1.00	3.00	2,500.00		7,500.00
B EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO						
COMPUTADORAS Y/O LAPTOPS	UND	4.00	3.00	250.00		1,200.00
PLOTTER	UND	1.00	3.00	800.00		2,400.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1.00	3.00	600.00		1,800.00
EQUIPO DE CAMARA Y VIDEO	UND	1.00	3.00	150.00		450.00
C MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO						
PASAJES TERRESTRES	GLB	1.00	1.00	5,000.00		5,000.00
VIATICOS Y ALIMENTACION	GLB	1.00	1.00	4,000.00		4,000.00
ASISTENTE DE NOTIFICACION Y ARCHIVOS	UND	1.00	3.00	1,800.00		5,400.00
D MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
HOJAS BOND	GLB	1.00		2,200.00		2,200.00
ARCHIVADORES	GLB	1.00		1,920.00		1,920.00
COPIAS DE PLANOS	GLB	1.00		4,515.10		4,515.10
UTILES DE ESCRITORIO DIVERSOS	GLB	1.00		4,842.82		4,842.82
E ESTUDIOS DE LABORATORIO Y OTROS						
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1.00		20,000.00		20,000.00
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y GEORREFERENCIACION	GLB	1.50		10,500.00		15,750.00
EVALUACION ESTRUCTURAL	GLB	1.00		8,000.00		8,000.00
GESTION DE RIESGOS	GLB	1.00		11,000.00		11,000.00
DIVERSOS						
TRAMITES Y PERMISOS	GLB	1.00		15,000.00		15,000.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD (EPP, SEGUROS, OTROS)	GLB	1.00		3,000.00		3,000.00
F ALQUILERES, SERVICIOS, EQUIPOS						
OFICINA	MES	1.00	3.00	1,000.00		3,000.00
AGUA Y ENERGIA ELECTRICA	GLB	1.00		1,200.00		1,200.00
INTERNET	GLB	1.00		800.00		800.00

COSTO DIRECTO 298,627.82
UTILIDAD 5% 14,831.40
SUB TOTAL 313,459.22
IGV 18% 56,440.65

TOTAL SERVICIO DE CONSULTORIA 370,000.00


Jose Luis RIVEROS PECHO
ARQUITECTO - CAP N° 10372
JOSE LUIS RIVEROS PECHO
DNI: 41138619

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SEDE CENTRAL

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	SI.					360,000.00

EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22.11.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	01.12.2023
---	------------	--	------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-
--	----	---	----	---

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>					
5.	 Lic. Adm. Pedro Abel Cóndor Canchanya Sub Director de Abastecimiento y Servicios Auxiliares GOBIERNO REGIONAL JUNÍN				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.