

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/10/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	Departamento de Infraestructura Hidráulica y de Riego Tecnificado						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Contratación para el SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL CANAL DE DERIVACIÓN TONGORRAPE, C.P. TONGORRAPE, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON CODIGO DE INVERSION N° 2192843"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	15						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 00148-2023-GR.LAMB/GRA-DIIRT [4682795-10],		Fecha de recepción	7/08/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros


DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	x	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 391,444.35 SOLES					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
	SE ANEXA DESAGREGADO DE SUPERVISION							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	
--	--	---	--

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">  GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA C.P.C. Walter D. Ucholen Morales COORDINADOR DEL AREA DE LOGISTICA (e) </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				



DESAGREGADO DE SUPERVISION

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL CANAL DE DERIVACIÓN TONGORRAPE, C.P. TONGORRAPE, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

ENTIDAD : Gerencia Regional de Agricultura

PLAZO : 150 DIAS CALENDARIOS

TOTAL DEL PROYECTO

S/. 7,024,014.23

I. GASTOS FIJOS

ITEM	Descripción	Can.	Costo Mensual	Mes	Participación	Parcial	Parcial
A	PERSONAL PROFESIONAL						S/. 182,500.00
A.1	Jefe de Supervisión	1	S/. 12,000.00	5	1.0	60,000.00	
A.2	Asistente de Supervisión	1	S/. 6,000.00	5	1.0	30,000.00	
A.6	Especialista en seguridad y medio ambiente	1	S/. 6,000.00	5	1.0	30,000.00	
A.7	Topógrafo + portamira	1	S/. 4,500.00	5	1.0	22,500.00	
A.8	Especialista en Mecánica de Suelos	1	S/. 8,000.00	5	0.5	20,000.00	
A.9	Especialista en obras Hidráulicas	1	S/. 8,000.00	5	0.5	20,000.00	
B	Equipos Requeridos para los Trabajos de Supervisión			5			S/. 60,750.00
B.1.1	Equipo de Comunicación	1	150.00	5	1.0	S/. 750.00	
B.1.2	Camioneta Pick-Up- 4x4 - Inc. Chofer y combustible	1	8000.00	5	1.0	S/. 40,000.00	
B.1.3	Equipo de informática	1	1000.00	5	1.0	S/. 5,000.00	
B.1.4	Implemento de Seguridad	1	3000.00	5	1.0	S/. 15,000.00	
SUBTOTAL GASTOS FIJOS (S/)							S/. 243,250.00

II. GASTOS VARIABLES

ITEM	Descripción	Can.	Costo Mensual	Mes	Participación	Parcial	Parcial
C.1	Alquiler e Implementación de Oficina						S/. 22,250.00
C.1.1	Alquiler Local de Oficina y/o Vivienda	1	1200.00	5	1	S/. 6,000.00	
C.1.2	Alquiler de equipo de Topografía (Estación, nivel, etc)	1	3000.00	5	1	S/. 15,000.00	
C.1.3	Servicios de Internet	1	90.00	5	1	S/. 450.00	
C.1.4	Servicios de Luz	1	100.00	5	1	S/. 500.00	
C.1.5	Servicios de Agua	1	60.00	5	1	S/. 300.00	
C.2	UTILES DE ESCRITORIO:						S/. 15,750.00
C.2.1	Impresora Multifuncional	1	250.00	5	1	S/. 1,250.00	
C.2.2	Mobiliario de Oficina	1	400.00	5	1	S/. 2,000.00	
C.2.3	Materiales de Oficina	1	2500.00	5	1	S/. 12,500.00	
C.3	SEGURO LEY ACCIDENTE EN OBRA (SCTR)						S/. 1,825.00
C.3.1	SCTR Salud y Pensión	0.2%	S/. 182,500.00	5.00	1.00	S/. 1,825.00	
C.4	PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19						S/. 2,500.00
C.4.1	Implementación del Plan Covid 19	1	500.00	5	1	S/. 2,500.00	
C.5	LIQUIDACIÓN DE OBRA						S/. 6,000.00
C.5.1	Gastos de Liquidación	1	12000.00	0.5	1	S/. 6,000.00	
C.6	CONTROL DE CALIDAD						S/. 10,000.00
C.6.1	Ensayos de concreto - laboratorio	1	5000.00	1	1	S/. 5,000.00	
C.6.2	Ensayos de Suelos (Densidad de campo)	1	5000.00	1	1	S/. 5,000.00	
SUBTOTAL GASTOS VARIABLE (S/)							S/. 68,325.00

COSTO DIRECTO S/. 301,575.00

GASTOS GENERALES (5.00 % CD) S/. 15,078.75

UTILIDAD (5.00 % CD) S/. 15,078.75

SUB TOTAL S/. 331,732.50

IGV (18.00 %) S/. 59,711.85

COSTO TOTAL DE SUPERVISION 5.57% S/. 391,444.35

PORCENTAJE 5.57


 Ing. Abelino De la Cruz Yantario
 CONSULTOR
 CIP. 157997