

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	3/04/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISIÓN					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA PARA EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA INDUSTRIAL, DISTRITO DE MAJES PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	33					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2626646				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	397		Fecha de recepción	26/03/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

HUGO JAVIER VARGAS MAMANI

Arequipa, 01 de abril de 2024.

"CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA INDUSTRIAL DISTRITO DE MARJES DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" - CUI: 263566						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	N° MESES	Participación	P.U.	SUB TOTAL
A. PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR						
1. Jefe de proyecto (ingeniero civil)	Meses	1.00	2.00	100.00%	\$1,000.00	\$2,000.00
2. Especialista en topografía, train y diseño vial	Meses	1.00	2.00	25.00%	\$1,000.00	\$1,250.00
Ing. Especialista en Topografía, Train y Diseño Vial	Meses	1.00	2.00	25.00%	\$1,000.00	\$1,250.00
Ing. Asistente en Topografía, Train y Diseño Vial	Meses	1.00	2.00	25.00%	\$1,000.00	\$1,250.00
3. Especialista en costos y presupuestos	Meses	1.00	2.00	25.00%	\$1,000.00	\$1,250.00
Ing. Especialista en Costos y Presupuestos	Meses	1.00	2.00	25.00%	\$1,000.00	\$1,250.00
Ing. Asistente en Costos y Presupuestos	Meses	1.00	2.00	25.00%	\$1,000.00	\$1,250.00
4. Especialista en mercadería de insumos y planillas	Meses	1.00	2.00	50.00%	\$1,000.00	\$1,500.00
Ing. Especialista en Mercadería de Insumos y Planillas	Meses	1.00	2.00	50.00%	\$1,000.00	\$1,500.00
Ing. Asistente en Mercadería de Insumos y Planillas	Meses	1.00	2.00	50.00%	\$1,000.00	\$1,500.00
5. Especialista en arquitectura	Meses	1.00	2.00	50.00%	\$1,000.00	\$1,500.00
Ing. Especialista en arquitectura	Meses	1.00	2.00	50.00%	\$1,000.00	\$1,500.00
Ing. Asistente en arquitectura	Meses	1.00	2.00	50.00%	\$1,000.00	\$1,500.00
B. MATERIALES Y HERRAMIENTAS						
6. Impresora Core i7	unid	5.00	1.00		\$1,000.00	\$5,000.00
7. Impresora multifuncional	unid	5.00	1.00		\$1,000.00	\$5,000.00
8. Alquiler de Estación Total Inc./ Estación 2 miras	mes	3.00	2.00	100.00%	\$1,000.00	\$3,000.00
9. Utiles de Oficina y Dibujo	unid	1.00	1.00		\$1,000.00	\$1,000.00
C. OTROS SERVICIOS						
10. Estudio de mercado de suelos	plb	1.00	1.00		\$10,000.00	\$10,000.00
11. Estudio de suelos	plb	1.00	1.00		\$12,500.00	\$12,500.00
12. Estudio topográfico	plb	1.00	1.00		\$12,500.00	\$12,500.00
13. Estudio de impacto ambiental	plb	1.00	1.00		\$1,000.00	\$1,000.00
14. Estudio de gestión de riesgos	plb	1.00	1.00		\$2,000.00	\$2,000.00
15. CIMA	plb	1.00	1.00		\$1,000.00	\$1,000.00
16. Alivio vehicular	plb	1.00	1.00		\$1,000.00	\$1,000.00
17. Planos de planos	plb	1.00	1.00		\$1,000.00	\$1,000.00
18. Alquiler de camión (incluye chofer)	plb	1.00	2.00		\$7,000.00	\$14,000.00
19. Alquiler de oficina	plb	1.00	2.00		\$2,000.00	\$4,000.00
20. Servicios (electricidad, agua, teléfono e internet)	plb	1.00	2.00		\$700.00	\$1,400.00
21. Combustible Diesel	gal	100.00	2.00		\$3.00	\$300.00
22. Otros gastos imprevisibles	plb	1.00	1.00		\$3,137.70	\$3,137.70
COSTO DIRECTO						\$85,437.70
UTILIDAD (10%)						\$8,543.77
UTILIDAD (5%)						\$4,271.89
TOTAL PRESUPUESTADO CON IGV EN SOLES						\$98,253.36

GRUPO FC CONSULTORES Y CONTRATISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Arequipa, 28 de marzo de 2024

"CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA INDUSTRIAL DISTRITO DE MARJES DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" - CUI: 263566						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	N° MESES	Participación	P.U.	SUB TOTAL
A. PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR						
1. Jefe de proyecto (ingeniero civil)	Meses	1.00	2.00	100.00%	\$2,000.00	\$2,000.00
2. Especialista en topografía, train y diseño vial	Meses	1.00	2.00	25.00%	\$1,000.00	\$1,250.00
Ing. Especialista en Topografía, Train y Diseño Vial	Meses	1.00	2.00	25.00%	\$1,000.00	\$1,250.00
Ing. Asistente en Topografía, Train y Diseño Vial	Meses	1.00	2.00	25.00%	\$1,000.00	\$1,250.00
3. Especialista en costos y presupuestos	Meses	1.00	2.00	25.00%	\$1,000.00	\$1,250.00
Ing. Especialista en Costos y Presupuestos	Meses	1.00	2.00	25.00%	\$1,000.00	\$1,250.00
Ing. Asistente en Costos y Presupuestos	Meses	1.00	2.00	25.00%	\$1,000.00	\$1,250.00
4. Especialista en mercadería de insumos y planillas	Meses	1.00	2.00	50.00%	\$1,000.00	\$1,500.00
Ing. Especialista en Mercadería de Insumos y Planillas	Meses	1.00	2.00	50.00%	\$1,000.00	\$1,500.00
Ing. Asistente en Mercadería de Insumos y Planillas	Meses	1.00	2.00	50.00%	\$1,000.00	\$1,500.00
5. Especialista en arquitectura	Meses	1.00	2.00	50.00%	\$1,000.00	\$1,500.00
Ing. Especialista en arquitectura	Meses	1.00	2.00	50.00%	\$1,000.00	\$1,500.00
Ing. Asistente en arquitectura	Meses	1.00	2.00	50.00%	\$1,000.00	\$1,500.00
B. MATERIALES Y HERRAMIENTAS						
6. Impresora Core i7	unid	5.00	1.00		\$4,000.00	\$20,000.00
7. Impresora multifuncional	unid	5.00	1.00		\$2,000.00	\$10,000.00
8. Alquiler de Estación Total Inc./ Estación 2 miras	mes	3.00	2.00	100.00%	\$4,000.00	\$12,000.00
9. Utiles de Oficina y Dibujo	unid	1.00	1.00		\$2,000.00	\$2,000.00
C. OTROS SERVICIOS						
10. Estudio de mercado de suelos	plb	1.00	1.00		\$10,000.00	\$10,000.00
11. Estudio de suelos	plb	1.00	1.00		\$12,500.00	\$12,500.00
12. Estudio topográfico	plb	1.00	1.00		\$12,500.00	\$12,500.00
13. Estudio de impacto ambiental	plb	1.00	1.00		\$1,000.00	\$1,000.00
14. Estudio de gestión de riesgos	plb	1.00	1.00		\$2,000.00	\$2,000.00
15. CIMA	plb	1.00	1.00		\$1,000.00	\$1,000.00
16. Alivio vehicular	plb	1.00	1.00		\$1,000.00	\$1,000.00
17. Planos de planos	plb	1.00	1.00		\$1,000.00	\$1,000.00
18. Alquiler de camión (incluye chofer)	plb	1.00	2.00		\$7,000.00	\$14,000.00
19. Alquiler de oficina	plb	1.00	2.00		\$2,000.00	\$4,000.00
20. Servicios (electricidad, agua, teléfono e internet)	plb	1.00	2.00		\$700.00	\$1,400.00
21. Combustible Diesel	gal	100.00	2.00		\$3.00	\$300.00
22. Otros gastos imprevisibles	plb	1.00	1.00		\$3,137.70	\$3,137.70
COSTO DIRECTO						\$85,437.70
UTILIDAD (10%)						\$8,543.77
UTILIDAD (5%)						\$4,271.89
TOTAL PRESUPUESTADO CON IGV EN SOLES						\$98,253.36

GRUPO FC CONSULTORES Y CONTRATISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
HUGO JAVIER VARGAS MAMANI
CUI: 263566

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

ZVALETA CONDORI JULIO

Arequipa, 26 de marzo de 2021.

FORMACIÓN DEL SERVIDO DE MANTENIMIENTO EN LAS VÍAS LOCALES DE LA ASOCIACIÓN DE VITANOS VILLA INDUSTRIAL DISTRITO DE BAHOS DE LA PROVINCIA DE CAJALOMA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - CUS. RESUMEN							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	N° MESSES	Participación	P. U.	SUS TOTAL	
1 PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR							300,000.00
1.1 Jefe de proyecto (Ingeniero civil)	Atenes	1.00	2.00	100.00%	12,000.00		12,000.00
1.2 Especialista en topografía, relevo y diseño civil	Atenes	1.00	2.00	21.00%	8,500.00		17,000.00
Ing. Especialista en Topografía, Relevo y Diseño Civil	Atenes	1.00	2.00	75.00%	5,500.00		11,000.00
Ing. Asistente en Topografía, Relevo y Diseño Civil	Atenes	1.00	2.00	75.00%	4,500.00		9,000.00
1.3 Especialista en costos y presupuestos	Atenes	1.00	2.00	75.00%	8,000.00		16,000.00
Ing. Especialista en Costos y Presupuestos	Atenes	1.00	2.00	75.00%	5,000.00		10,000.00
Ing. Asistente en Costos y Presupuestos	Atenes	1.00	2.00	75.00%	3,000.00		6,000.00
1.4 Especialista en mecánica de suelos y cimentaciones	Atenes	1.00	2.00	50.00%	8,500.00		17,000.00
Ing. Especialista en Mecánica de Suelos y Cimentaciones	Atenes	1.00	2.00	50.00%	5,000.00		10,000.00
Ing. Asistente en Mecánica de Suelos y Cimentaciones	Atenes	1.00	2.00	50.00%	3,500.00		7,000.00
1.5 Especialista en arquitectura	Atenes	1.00	2.00	50.00%	8,500.00		17,000.00
Ing. Especialista en arquitectura	Atenes	1.00	2.00	50.00%	5,000.00		10,000.00
Ing. Asistente en arquitectura	Atenes	1.00	2.00	50.00%	3,500.00		7,000.00
2 MATERIALES Y HERRAMIENTAS							45,000.00
2.1 Lámpara solar	unid	5.00	1.00		5,000.00		25,000.00
2.2 Herramienta multifuncional	unid	5.00	1.00		3,000.00		15,000.00
2.3 Alfiler de aluminio 10x10x1m / trípode 2 metros	mes	5.00	2.00	330.00%	5,000.00		25,000.00
2.4 Utiles de oficina y libros	unid	5.00	2.00		2,000.00		10,000.00
3 OTROS SERVICIOS							141,875.00
3.1 Gastos de movilización de autos	glo	1.00	1.00		20,000.00		20,000.00
3.2 Gastos de comidas	glo	1.00	1.00		12,400.00		12,400.00
3.3 Gastos de hospedaje	glo	1.00	1.00		12,400.00		12,400.00
3.4 Gastos de transporte comunal	glo	1.00	1.00		8,500.00		8,500.00
3.5 Gastos de gestión de reportes	glo	1.00	1.00		7,000.00		7,000.00
3.6 OIRA	glo	1.00	1.00		7,000.00		7,000.00
3.7 Afuera vehicular	glo	1.00	1.00		7,000.00		7,000.00
3.8 Puestos de atención	glo	1.00	1.00		7,000.00		7,000.00
3.9 Alquiler de computador (incluye software)	glo	1.00	2.00		8,500.00		17,000.00
3.10 Alquiler de oficina	glo	1.00	2.00		1,400.00		2,800.00
3.11 Servicios (electricidad, agua, teléfono e internet)	glo	1.00	2.00		800.00		1,600.00
3.12 Combustible Diesel	gal	100.00	2.00		36.00		7,200.00
3.13 Otros gastos logísticos	glo	1.00	2.00		25,275.00		50,550.00
COSTO DIRECTO							287,855.00
Gastos indirectos (10%)							28,785.50
IMPUESTOS (10%)							31,816.00
TOTAL PRESUPUESTADO CON GASTOS							348,456.50

DE LA ENTIDAD


Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

"FUNDACIÓN DEL SERVICIO DE VENTA DE MATERIALES EN LAS UNIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE VENDEDORES INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE LA PROVINCIA DE
 CAYAMA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CUI: 253606


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	N° MESES	Participación	P.U.	SUB TOTAL
1	PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR						
2	Jefe de proyecto (Ingeniero civil)	Mezcla	1.00	1.00	100.00%	11,000.00	11,000.00
3	Especialista en topografía, plano y diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
4	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
5	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
6	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
7	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
8	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
9	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
10	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
11	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
12	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
13	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
14	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
15	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
16	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
17	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
18	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
19	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
20	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
21	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
22	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
23	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
24	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
25	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
26	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
27	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
28	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
29	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
30	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
31	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
32	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
33	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
34	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
35	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
36	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
37	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
38	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
39	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
40	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
41	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
42	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
43	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
44	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
45	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
46	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
47	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
48	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
49	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
50	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
51	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
52	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
53	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
54	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
55	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
56	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
57	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
58	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
59	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
60	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
61	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
62	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
63	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
64	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
65	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
66	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
67	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
68	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
69	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
70	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
71	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
72	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
73	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
74	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
75	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
76	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
77	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
78	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
79	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
80	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
81	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
82	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
83	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
84	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
85	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
86	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
87	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
88	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
89	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
90	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
91	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
92	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
93	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
94	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
95	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
96	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
97	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
98	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
99	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00
100	Ing. Asistente en Topografía, Plano y Diseño	Mezcla	1.00	1.00	75.00%	6,500.00	6,500.00


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
VILLA EL PERROCAL
ING. CARLOS LUIS CUBA
JEFE DEL OFICIO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y URBANISMO

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 289,840.00 (DOSCIENTOS OCHETA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES)			
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/03/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	1/03/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
VILLA EL PERROCAL
Lic. Jhonson Cruz Yataco
JEFE DE LA UNIDAD LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.