

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	01.08.2023					
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Contratación de Servicio de Consultoría para la Supervisión del proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC DISTRITO DE TAMBURCO - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC, con CUI 2508796.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	4000040 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO SUPERIOR					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	20					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2508796				
		Documento que declaró la viabilidad	Documentos del perfil de proyecto				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	CARTA N°712-2023-UEI-J-FRLE-UNAMBA		Fecha de recepción	13.06.2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ANEXO DE LA ESTRUCTURA DE SUPERVISIÓN

GASTOS DE SUPERVISIÓN

PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC-DISTRITO DE TAMBURCO- PROVINCIA DE ABANCAY-DEPARTAMENTO DE APURIMAC" PRIMERA ETAPA

UBICACIÓN : TAMBURCO - ABANCAY - APURÍMAC

MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

FECHA : ABRIL - 2023

Datos Generales por evaluar el costo de Supervisión

Costo Referencial de Obra

S/. 17,297,841.56

Plazo de Ejecución de Obra

12 meses

Item	Descripción	Und.	Cant. Und.	Incidence	Cant. Descripción	Precio Unitario (S/.)	Valor Total (S/.)
1.00	ESTRUCTURA DE COSTO POR EL SERVICIO						
1.01	PERSONAL CLAVE						
	Ing. Supervisor de obra	mes	12	1.00	1	8,000.00	96,000.00
	Arq. Especialista en Arquitectura	mes	12	0.75	1	7,000.00	63,000.00
	Ing. Especialista en estructuras	mes	12	0.75	1	7,000.00	63,000.00
	Ing. Especialista en Mecánica de Suelos	mes	12	0.30	1	7,000.00	25,200.00
	Ing. Especialista en Inst. Electricas	mes	12	0.50	1	7,000.00	42,000.00
	Ing. Especialista en Inst. Sanitarias	mes	12	0.50	1	7,000.00	42,000.00
	Ing. Especialista en Seguridad en obra y Salud ocupacional	mes	12	1.00	1	7,000.00	84,000.00
	Ing. Especialista ambiental	mes	12	0.50	1	7,000.00	42,000.00
	Ing. Especialista en control de calidad	mes	12	0.50	1	7,000.00	42,000.00
1.02	En Obra: Personal no clave, Oficina, Mobiliario, Equipo						
	Asistente Administrativo	mes	12		1	3,000.00	36,000.00
	Oficina en obra, acondicionada y mantenimiento	mes	12		1	1,100.00	13,200.00
	Equipos de comunicación	mes	12		1	500.00	6,000.00
	Otros equipos e Insumos para Control de Calidad	mes	12		1	1,000.00	12,000.00
	Póliza de Seguros Complementario de Trabajo de Riesgo (vigencia durante e/c. d)		1		10	5,216.75	52,167.50
	Poliza de Seguros ESSALUD + Vida para los trabajadores		1		10	1,127.00	11,270.00
1.03	Gastos Operativos						
	Equipo de Protección Personal	g/b	1		1	11,832.00	11,832.00
	Alimentación, movilidad y equipos de campo	g/b	1		1	59,304.00	59,304.00
	Mantenimiento de Fianza, Tasa 0,2%(valor aprox.)	g/b	0.20	0.2%		17,297,841.56	5,003.98
	Impresión/Inf. Semanales, 01(orig) + 02 (copias)	mes	12		200	0.50	1,200.00
	Impresión/Inf. Mensuales, 01(orig) + 02 (copias)	mes	12		500	0.50	3,000.00
	Impresión/valorizaciones, 01(orig) + 02 (copias)	mes	12		500	0.50	3,000.00
	Impresión/Inf. Especiales, 01(orig) + 02 (copias)	mes	12		200	0.50	1,200.00
	Impresión de planos, 01(orig) + 02 (copias)	mes	12		50	5.00	3,000.00
	Útiles diversos de escritorio	#lb	1		1	7,540.51	7,540.51

TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN	724,917.79
UTILIDAD 10%	72,491.78
SUB TOTAL	797,409.57
IGV 18%	143,533.72
LIQUIDACION	17,731.56
COSTO TOTAL	958,674.85


3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	SOLES	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 958,674.85 (Novecientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Setenta y Cuatro con 85/100 Soles)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	03.07.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	08.07.2023
---	------------	--	------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
--	----	---	----

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				