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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcioén

1 |[ABCY [ é 6. ] La informacién solicita}da dentro de los corchgtes sombreados de|
) completada por la Entidad durante la elaboracion debases
Es una indicacion, o informacion que debera ser completada p
2 |[[ ABC] / [ é ¢ Entidad con posterioridad al otorgamierte la buena propara el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o
proveedores, en el caso de los ANEXOS dufdata.

Importante Serefiere a consideraciones importantes a tener en cuenta pogao
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccion, s
s Abc corresponday por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta pargbno encargado de
4 b las contrataciones o comité de seleccion, segun correspopdalos
+ Abe proveedores.

Import la Enfidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta @@aglo
mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccion, !
corresponday deben ser eliminadas una vez culminada la elabora]

© Xz de las bases.

CARACTERISTIO&S DOCUMENTO:

Lasbasessstandardeba ser elaboradaen formato WOR[Dy deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas | Parametros

. Superior: 25 cm Inferior2.5 cm
1 Margenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 | Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

Automatico:Para el contenido en general

4 | Color de Fuente Azul : Para las Consideraciones importartesm 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notasl pie

5 | Tamarnio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 | Alineacion Centrada :Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : 0
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en
9 | Subrayado concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto debera
quedar en letra tamafi@,1con estilmormal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La notaMPORTANT® puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En el caso de la Seccig
Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha nota.

Elaboradas eenerode 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, dicien29 y julio 2020
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0111-2021-MDSM/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ELECTRIFICACION
RURAL EN LOS SECTORES DE JATO Y POROSA DEL CENTRO POBLADO DE
PICHIU SAN PEDRO DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE HUARI-
DEPARTAMENTO DE ANCASH

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

il

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefal adas en el document o de orientacis
el ectr - ni c o tttps:iwbviva.seaaecgob.pe/.n

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

X



http://www.rnp.gob.pe/
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1.6.

1.7.

Importante

1 No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

1 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

1 Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

1 Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

1 No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomar4 en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de

2

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.12.

1.13.

seleccién, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisioén, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

1 Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

1 A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

1 Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0111-2021-MDSM/CS i Primera Convocatoria

9

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccioén especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

0/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Distrital de San Marcos

RUC N° : 20166544000

Domicilio legal . Jr. Progreso N° 3327 San Marcos - Huari - Ancash
Teléfono : 043-623598

Correo electronico D L ]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ELECTRIFICACION RURAL EN
LOS SECTORES DE JATO Y POROSA DEL CENTRO POBLADO DE PICHIU SAN PEDRO
DISTRITO DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH.

1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/ 373,579.49 (Trescientos Setenta y Tres Mil Quinientos

Setenta y Nueve Mil con 49/100 Soles), incluidos los impuestos
que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor
mes de octubre de 2020.

de Ley y cualquier otro concepto
referencial ha sido calculado al

Valor Referencial

Limites?

(VR) Inferior

Superior

S/ 373,579.49 S/ 336,221.55

(Trescientos Setenta y Tres

Mil Quinientos Setenta y
Nueve Mil con 49/100 Soles) con 55/100 Soles)

Trescientos Treinta 'y Seis | (Cuatrocientos Diez Mil
Mil Doscientos Veintiuno Novecientos Treinta y

S/410,937.43

Siete con 43/100 Soles)

Importante

1 El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de
contratacion

referencial de conformidad con el

RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N° 0525-2021-
COVID-19/GM/MDSM

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calcul

an considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

07/07/2021
Documento y fecha de aprobacién del expediente RESOLUCION DE GERENCIA
técnico . MUNICIPAL N° 052-2021-
" COVID-19/GM/MDSM DE
16/02/2021

Documento y fecha de actualizacion del expediente

o No corresponde
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de  :  No corresponde
corresponder
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados
Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucidn de la obra materia de la presente convocatoria, es de Sesenta (60) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:
Pagar en : Caja de la Municipalidad Distrital de San Marcos

Recoger en . Sub Gerencia de Abastecimientos, sito en el Jr. Progreso N° 332
I San Marcos i Huari i Ancash.

o/




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0111-2021-MDSM/CS i Primera Convocatoria

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00
Costo del expediente : Impreso: S/ 125.70
técnico Digital: S/ 5.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

1 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

1 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021

- Ley N° 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2021.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2019-EF. - Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificatorias,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica

- Ley N° 29783, Seguridad y Salud en el trabajo.

- Cadigo Civil

- Directivas emitidas por el OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta

a)

b)

c)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emisién.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado i PIDE®y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

5 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

6

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado i PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

V  Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

V  Los precios unitarios, considerando las partidas del Plan Operativo para la
vigilancia, prevencion y control del COVID-19 en el trabajo.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

1 El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acéapite.

1 Elanalisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

1 El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditanlosi Requi si t os de Cal
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condiciéon de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

@ 7 Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor | a presentaci-n de documentos que n
para | a admisi-n de | a ofertabo, ARequisitos d

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. Carta Fianza, de corresponder.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado i PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP®,

h) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

i) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

j)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

I)  Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?0.

m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

0) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria i SUNEDU?!.

p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)

8  Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado i PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

®  Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

10 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

1 https:/lenlinea.sunedu.gob.pe/
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cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

1

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
|l a Directiva fAParticipaci-n de Proveedores

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la

primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con

cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149 del

Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcioén del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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Importante

1 Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

1 De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya??,

1 La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
San Marcos, sito Enel jr. Progreso N° 332 1 San Marcos i Huari - Ancash.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS!®

No se otorgara adelantos

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de Treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

12 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

13 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Z‘
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

"Afio del Bicentenario: 200 afios de Independencia”

REQUERIMIENTO
Expediente Técnico e Informacién Complementaria para la Contrataciéon de la
Ejecucion de la Obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
ELECTRIFICACION RURAL EN LOS SECTORES DE JATO Y POROSA DEL CENTRO
POBLADO DE PICHIU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI-
ANCASH

I. CONSIDERACIONES GENERALES.
1.1. Entidad convocante:

Nombre : Municipalidad Distrital de San Marcos.

RUC N° . 20166544000

Domicilio Legal . Jr. Progreso N° 332 - San Marcos - Huari - Ancash.
(En adelante LA ENTIDAD).

Area usuaria . Sub Gerencia de Ejecucion de Inversion Publica.

El Contratista . Empresa constructora de personeria natural o juridica
contratada para la ejecucion de la obra.

) El Consultor . Responsable de la elaboracién del expediente técnico
La Supervision . Empresa consultora de personeria natural o juridica

contratada para la supervision de la obra. O
Inspector de Obra.

ACOP . Administradores de Contratos de Obras Publicas, es el
responsable de la verificacion del cumplimiento del
servicio de ejecucion de obra y supervision de obra

1.2. Expediente Técnico de Obra - ETO:

El Expediente Técnico de Obra aprobado por LA ENTIDAD, es el documento que define
las caracteristicas técnicas del proyecto a partir de las cuales se ejecutara la obra,
describiendo de manera precisa las principales caracteristicas de esta (planos),
definiendo igualmente los aspectos técnicos requeridos para su ejecucion
(especificaciones técnicas y estudios especificos realizados/estudio de suelos, calculos
para el disefio de estructuras, etc.), asi como su costo (presupuesto y analisis de precios
unitarios) y cantidades de trabajo a ejecutar (metrados).

El Expediente Técnico establece y define el plazo de ejecucién de obra, calculado en
base a rendimientos (de equipos y mano de obra) considerados para las diferentes
partidas que conforman el presupuesto de obra, cuyos precios unitarios asumen las
condiciones y caracteristicas de las actividades que se requieren para ejecutar el
trabajo, considerando asimismo los efectos del clima altura de la zona (msnm) donde se
ejecutara la obra.

1.3. Normas Generales.

a) La Constitucion Politica del Peru.

b)  Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades.

c) Ley N° 28411 — Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

d) Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Publico.

e) Ley N° 31084 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

f) Ley N° 1252 — Ley que crea el Sistema de Programacién Multianual y Gestion de
Inversiones modificado con D.L. N° 1432.

Jr. Progreso N° 332 - San Marcos - Huari - Ancash Telf. (043) 454508 - 454532
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Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado mediante Decreto

Supremo N° 027-2017-EF, modificado con D.L. 1432.

h) Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley
N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

i) Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a
la Informacién Publica.

j) Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificado con el D.S. n® 020-
2019-TR.

k)  Ley 27050 — Ley General de las personas con discapacidad y normas para el
disefio de elementos de apoyo para personas con discapacidad.

) Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

m)  Caodigo Civil.

n)  Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado
aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

o) Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF.

p)  Decreto Supremo N° 377-2019-EF - Modifica el Reglamento de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-

&) 2018-EF. ‘

q) Decreto Supremo N° 168-2020-EF - Modifica el Reglamento de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-
2018-EF.

r Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestion de Riesgos en la Planificacion de la
Ejecucion de Obra”, modificado por la Resolucién 018-2017-OSCE/CD.

s)  Directiva N° 09-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el Uso del Cuaderno de Obra
Digital".

t) Decretos Supremos N°s. 008 y 020-2020-SA - Declaracion y ampliacion del
Estado de Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional.

u)  Decreto de Urgencia N° 026-2020 - Establece diversas medidas excepcionales y
temporales para prevenir la propagaciéon del Coronavirus (COVID-19) en el
territorio nacional.

V) Resolucion Ministerial N° 972-2020/MINSA, se aprueba el Documento Técnico:
“Lineamientos para Vigilancia, Prevencién y Control de la Salud de los
Trabajadores con Riesgo de Exposicion a COVID -19".

w)  Directiva N° 001-2019-GM/MDSM-HRI.

X)  Resoluciéon de Gerencia Municipal N° 045-2020-COVID-19/GM/MDSM.

y) Decreto Supremo N° 117-2020-PCM.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.4. Normas técnicas.

a) Norma E 060 — Concreto Armado (Actualizado al 2009).

b) Norma E - 050 - Suelos y Cimentaciones.

¢) Norma E — 030 - Disefio Sismo resistente (Actualizado en el 2016).

d) Normas Técnicas Internacionales: ACI, AASHTO, ASTM, etc.

e) Reglamento de Metrados — R.D. N° 073-2010/VIVENDA/VNCS-DNC.

f)  Resolucién Directoral N° 18-2016-MTC/14 — Manual de Ensayo de Materiales.

g) R.D.N°20-2011-MTC714 — Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje.

h) R.D. N° 22-2013-MTC/14 - Especificaciones Técnicas Generales para
Construccion EG-2013.

i) Norma G - 050, Seguridad durante la Construccion (Actualizado 2009).

Jr. Progreso N° 332 - San Marcos - Huari - Ancash Telf. (043) 454508 - 454532
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
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j)  Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Denominacién de la Contratacion ‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS SECTORES DE JATO Y
POROSA DEL CENTRO POBLADO DE PICHIU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN
MARCOS, PROVINCIA DE HUARI-ANCASH

Finalidad Publica.

Dotar de energia eléctrica en forma permanente y confiable a los sectores de jato y
porosa pertenecientes al Distrito de San Marcos — Provincia de Huari, mediante la
construccién de las Redes Primarias en Monofasicas en 13.2 kV y Redes
Secundarias en 440/220 V con neutro corrido y rigidamente puesto a tierra, el cual
ha sido desarrollado tomando en consideracion los criterios técnicos de los
sistemas econémicamente adaptados.

Objetivo de la Contratacion.

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la Contratacion de la Ejecucion

de la Obra: ‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE

ELECTRIFICACION RURAL EN LOS SECTORES DE JATO Y POROSA DEL CENTRO

POBLADO DE PICHIU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE

HUARI-ANCASH.

Antecedentes.

v" LA ENTIDAD tiene las competencias técnicas, administrativas, financieras para la
formulacién de los proyectos en el marco del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones, conocido en adelante como INVIERTE.PE a
través de la Unidad Formuladora en coordinacion con la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural, mediante consultoria externa que se especifica en el Reglamento
de Organizacién y Funciones, para elaborar proyectos de inversion de cualquier
sector, gozando de autonomia dentro de su competencia.

v Mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 0407-2021-COVID-19/GM/MDSM,
de fecha 07 de junio del 2021, se aprueba administrativamente el Expediente
Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
ELECTRIFICACION RURAL EN LOS SECTORES DE JATO Y POROSA DEL
CENTRO POBLADO DE PICHIU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS,
PROVINCIA DE HUARI-ANCASH., y su Registro en el FORMATO N° 08-A:
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCION, por el monto total de S/ 454,666.69
(Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y Seis con 69/100
soles), con fecha de presupuesto base al mes de abril del 2021, en razén a la
adecuacion de la implementacion del PLAN COVID-19, y actualizacién del
presupuesto base de obra en cumplimiento al articulo 34 del RLCE, con el plazo de
ejecucién de 60 dias calendario, bajo la modalidad de ejecucién por Contrata, y bajo
el sistema de Contratacién a Precios Unitarios en cumplimiento del articulo 35 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ello en conformidad a los
hechos facticos y de derechos expuestos en la parte considerativa de la presente
resolucion.

Sistema de Contratacion.
El presente procedimiento de seleccion se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS,
de acuerdo con lo establecido en el expediente de técnico de obra respectivo.

El postor formula su oferta por precios unitarios y un plazo determinado en el expediente
técnico, por lo que debe presentar el desagregado de partidas de acuerdo a la estructura
de costos contenida en el Expediente Técnico, usando el formato establecido en las
Bases Integradas.

Modalidad de Ejecucion.

Jr. Progreso N° 332 - San Marcos - Huari - Ancash Telf. (043) 454508 - 454532
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1.12.

1.13.

1.14.

1.15.
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No corresponde.

. Tipo de Procedimiento de Seleccién.

Adjudicacion Simplificada.

De las contrataciones por relacién de items, paquetes o tramos.
No corresponde.

De la subcontratacién.
Queda expresamente prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el
Articulo 35° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Vigencia del contrato.

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcién del documento que lo
contiene hasta el consentimiento de la liquidacién de la obra y se efectie el ultimo
pago.

Plazo de ejecucién de la obra.

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA
(60) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente técnico de
obra.

Y se contabilizara siempre y cuando se dé cumplimiento de las exigencias indicadas en
el Articulo 176°, sobre el inicio del plazo de ejecucion de obra del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Inicio del plazo de ejecucién de obra:

El plazo de ejecucion de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones establecidas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado:

a) Que LA ENTIDAD notifique a EL CONTRATISTA quien es el Inspector o el
Supervisor, segun corresponda.

b) Que LA ENTIDAD haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
ejecuta la obra, seglin corresponda.

¢) Que LA ENTIDAD provea el calendario de entrega de los materiales e insumos
que, de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligacion.

d) Que LA ENTIDAD haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo,
en caso este haya sido modificado con ocasién de la absolucién de consultas y
observaciones.

Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser
cumplidas dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la
suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo,
el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

LA ENTIDAD puede acordar con EL CONTRATISTA diferir la fecha de inicio del plazo
de ejecucién de la obra segun los supuestos previstos en el articulo 176.9 del
Reglamento. Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que
forma parte del expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda
correspondiente.
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En atencién al Decreto Supremo N° 117-2020-PCM — Decreto Supremo que aprueba la
Fase 3 de la Reanudacién de Actividades Econdmicas, dentro del marco de declaratoria
de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la
Nacién a consecuencia del COVID-19, las empresas deberan elaborar su “Plan “para la
vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo”’, el cual debe estar a
disposicién de los clientes y trabajadores, asi como de las autoridades competentes
para su fiscalizacion, la misma que debe ser remitida al correo electronico del Ministerio
de Salud: empresa@minsa.gob.pe.

1.16. Datos de identificacion de la obra.

a)

&) b)

c)

d)

Nombre de la obra

Ubicacién

Cédigo Unico de
Inversiones — CUI

Nivel del estudio de pre
inversion

Fecha de Presupuesto de
Obra.

Fecha de registro de la
fase de ejecucion en el
Invierte.pe

Aprobacién (modificacion)
en el Invierte.pe
Documento de aprobacion
del ETO

Fecha de aprobacion del
ETO

1.17. Fuente de Financiamiento.
5 — 18 Recursos Determinados - Canén y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y
Participaciones.

1.18. Valor referencial.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS
SECTORES DE JATO Y POROSA DEL CENTRO
POBLADO DE PICHIU SAN PEDRO, DISTRITO DE
SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI-ANCASH.

El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

Region Ancash

Provincia Huari

Distrito San Marcos

Sectores Jato y Porosa

Coordenadas UTM (WGS 84).

Norte : 8,930,908.8541

Este © 261,451.142

Altitud Varia entre 3000 y 4000
m.s.n.m.

2497508

FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO
DE PROYECTOS.

13/04/2021

19/03/2021

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0407-
2021-COVID-19/GM/MDSM.

07/06/2021

Jr. Progreso N° 332 - San Marcos - Huari - Ancash
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El valor referencial asciende S/ 373,579.49 (Trescientos Setenta y Tres Mil Quinientos
Setenta y Nueve Mil con 49/100 Soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. E|l valor referencial ha
sido calculado al 13 de abril del 2021. El Proyecto consiste en una unica etapa, que
comprende la Ejecucion y Liquidacién de la obra, la cual estara a cargo del postor
adjudicado con la Buena Pro, que se ejecutara segun el Expediente Técnico de Obra

- ETO aprobado.

El Costo Total para la Ejecucion de la Obra en sus diversos componentes son los

siguientes:
Descripcion Incidencia Costo s/
COSTO DIRECTO TOTAL S/ 233,117.68
GASTOS GENERALES 10.13% S/ 47,163.84
UTILIDAD 10.00% S/23,311.77
SUB TOTAL S/ 303,593.29
SUB TOTAL (PLAN COVID-19) S/ 12,999.50

m SUB TOTAL (EJECUCION DE OBRA) S/ 316,592.79

IGV 18.00% 56,986.70
VALOR REFERENCIAL DE OBRA S/ 373,579.49
PRESUPUESTO DE
SUPERVISIOON 8.04% S/30,051.72
ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO . 8.83% S/ 33,000.00
EVALUACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO 2.09% S/7,800.00
GESTION DE PROYECTO 1.35% S/ 5,034.00
SANEAMIENTO DE
SERVIDUMBRE 1.39% S/5,201.48
MONTO TOTAL DE INVERSION S/ 454,666.69

1.19. Actividades y/o metas.
Las metas de la presente obra se encuentran detalladas en el numeral 02.05:
DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO, de la Memoria Descriptiva del ETO.

Il. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.
2.1. Sobre la disponibilidad fisica del terreno.
LA ENTIDAD adoptara las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna
del terreno, a efecto de no generar mayores gastos por demoras en la entrega, bajo
responsabilidad, de acuerdo al numeral 41.2 del articulo 41° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado. Cabe indicar que en los Anexos del expediente técnico
se adjuntan las actas de compromiso de libre disponibilidad del terreno para el
desarrollo del proyecto.

2.2. Sobre la certificacion de inventario de restos arqueolégicos - CIRA (de ser el
caso).
LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del articulo 146° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, es responsable de la obtencion de las
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licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecucion y
consultoria de obras, salvo que en los documentos del procedimiento de seleccién se
estipule que la tramitacion de éstas se encuentra a cargo de EL CONTRATISTA.

En este caso particular se indica que de acuerdo al numeral 2.3 del articulo 2° del
Decreto Supremo N° 054-2013-MC., donde establece los requisitos para la emision de
la certificacion de inventario de restos arqueolégicos - CIRA, sefiala que: “Tratandose
de proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente, no sera necesaria la
tramitacion del CIRA, sino la presentacién de un Plan de Monitoreo Arqueoldgico (antes
del inicio de obras) ante la Direccién de Arqueologia o las Direcciones Regionales de
Cultura para su aprobacién en un plazo méaximo de diez (10) dias habiles, caso
contrario se tendra por aprobado dicho plan”. Corroborado mediante Oficio N° 900510-
2018/DDC ANC/MC.

Ademas de ello, EL CONTRATISTA, debe ejecutar el PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO, desde el inicio de la ejecucién de la obra, teniendo en consideracion
el presupuesto establecido en el Costo Directo, bajo responsabilidad.

Sobre el impacto ambiental.

LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del articulo 146° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD es responsable de la obtencién de
las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecucion y
consultoria de obras, salvo que en los documentos del procedimiento de seleccion se
estipule que la tramitacion de éstas se encuentra a cargo de EL CONTRATISTA.

En este caso particular la declaracién de impacto ambiental estd aprobado mediante la
Resolucién Directoral Regional N° 032-2021-GRA/DREMH.

Ademas de ello, EL CONTRATISTA, debe ejecutar la partida de MITIGACION DEL
IMPACTO AMBIENTAL, desde el inicio de la ejecucién de la obra, teniendo en
consideracién el presupuesto establecido en el Costo Directo, bajo responsabilidad.

Sobre el documento de la Autoridad Local del Agua - ALA (no corresponde).

LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del articulo 146° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD es responsable de la obtencién de
las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecucion y
consultoria de obras, salvo que en los documentos del procedimiento de seleccién se
estipule que la tramitacion de éstas se encuentra a cargo de EL CONTRATISTA.

Revision del expediente técnico.

En estricto cumplimiento del Articulo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, sobre la Revisién del expediente técnico de obra “Dentro de los treinta (30)
dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, para el caso de obras cuyo
plazo sea mayor a ciento veinte (120) dias ..., EL CONTRATISTA presenta al
supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revisién del expediente técnico de
obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del
proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. EI Supervisor o Inspector
dentro del plazo de diez (10) dias calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte
(120) dias ..., eleva el informe técnico de revision del expediente técnico de obra a LA
ENTIDAD, con copia al contratista, adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y
velicaciones propias realizadas como supervision o inspeccion”.
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1.

Lo referido hace mencién al INFORME COMPATBILIDAD, de acuerdo al contenido
establecido por el area usuaria, la misma que debe ser presentado por EL
CONTRATISTA a la SUPERVISION en un plazo maximo de siete (07) dias calendario,
computados desde el inicio del plazo de ejecucién y LA SUPERVISION a la ENTIDAD
en un plazo maximo de cinco (05) dias calendario, computados desde el inicio del plazo
de ejecucion.

2.6. Obligaciones del Contratista.

Errores o contradicciones.

EL CONTRATISTA debe hacer notar a LA ENTIDAD cualquier error o
contradiccién en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento de LA
SUPERVISION.

Obras provisionales.

EL CONTRATISTA debera acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto
a EL CONTRATISTA y a LA SUPERVISION, el normal desarrollo de sus
actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los
mismos que deberan quedar habilitados y equipados de acuerdo a la programacion
de la obra fechado desde el inicio efectivo del plazo de ejecucién. Estos ambientes
ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e
iluminacion y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas,
sanitarias y comunicaciones de ser necesarias.

Asimismo, EL CONTRATISTA instalara las facilidades en funcién de la magnitud
de la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

a) El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo
parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural
mediante aberturas practicables. La obra dispondra de servicios sanitarios
adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.

b) Los depésitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el
personal, servicios higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene
imprescindible para su uso, a criterio de EL SUPERVISOR.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar
EL CONTRATISTA para el mas eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a
la ejecucion de la obra, pero, en cualquier caso, debera mantener informado a LA
SUPERVISION de las modificaciones que sobre el particular llevara a cabo,
debiendo merecer su visto bueno.

EL CONTRATISTA seréa responsable de la vigilancia general de la obra en forma
continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres,
estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los
gastos que demande su sustitucion.

EL CONTRATISTA debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefales
y luces de peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las
maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes.
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Cuaderno de obra digital.
La Entidad habilita un cuaderno de obra digital en cada contrato de ejecucion de
obra registrado y publicado en el SEACE.

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan obligados a
registrar en el cuaderno de obra digital, toda la informacién que corresponda anotar
en el cuaderno de obra, segun lo previsto en la Ley, el Reglamento, asi como lo
dispuesto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD.

El registro de la informacion en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado
Unicamente por perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de
obra y residente de obra) de conformidad con la Ley, el Reglamento y la presente
Directiva, asi como en los términos y condiciones de uso y los documentos de
orientacion sobre las funcionalidades de esta herramienta informatica que
establezca el OSCE. La aceptacién de los términos y condiciones de uso del
cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso e interacciéon con este y
supone su estricto cumplimiento.

Excepcionalmente, la Entidad, de manera previa a la convocatoria del
procedimiento de seleccion de la contratacion de una obra, puede solicitar
autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, la entidad debe
presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de obra, a través del formato
previsto en el Anexo N° 1 de la Directiva y esperar el pronunciamiento del OSCE.

Programa de trabajo.

Dentro de los siete (07) dias calendario computados desde el inicio efectivo de la
obra, EL CONTRATISTA deberd presentar para consideracion de LA
SUPERVISION, el Calendario de Obra Valorizado Contratado y el Calendario
detallado de Adquisicion de Equipos y Materiales ajustado al plazo de ejecucién de
obra desde la iniciacion efectiva y terminacién del plazo de ejecucion de la obra, en
el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de los
diferentes trabajos. Estos programas de trabajos deberan ser elaborados utilizando
el Método del Camino Critico (CPM) o El diagrama de barras de GANTT. Al
actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, EL CONTRATISTA debera
tomar en cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

EL CONTRATISTA estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos
toda vez que le sea aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucién de la
obra o cuando LA SUPERVISION lo requiera como consecuencia del atraso en el
cumplimiento del cronograma vigente, conforme a los plazos establecidos vigentes,
estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisién y aprobacién de LA
SUPERVISION.

La presentacién del programa de trabajos y su aprobacion por el responsable de
LA SUPERVISION de Obra, no eximiran a EL CONTRATISTA de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

Tareas en horas extraordinarias.

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la
jornada normal de trabajo o en dias feriados EL CONTRATISTA debera solicitar
autorizacion a LA SUPERVISION con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a
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la iniciacién de las mismas, tiempo del cual dispondra LA SUPERVISION lo
necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, EL
CONTRATISTA podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias,
pero debera comunicarlo a LA SUPERVISION inmediatamente antes de su
iniciacion.

En cada caso LA SUPERVISION proceder4 a dejar constancia en el Cuaderno de
Obra de la situacién y de su autorizacién o denegacién segun corresponda, para la
ejecucion de las horas extraordinarias.

6. Limpieza general y retiro de obras provisionales.
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depésitos
y ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma
original para adquirir un aspecto limpio, debiendo EL CONTRATISTA efectuar
dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

&) 7. Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.
LA ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o
herramientas de EL CONTRATISTA dentro y fuera de la obra.

8. Calidad especificada.
Teniendo en cuenta la importancia del Proyecto, es obligacion de EL
CONTRATISTA alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los
materiales y equipos como de la ejecucion de las partidas e instalaciones.

A tal efecto LA SUPERVISION, establecera los sistemas de control de ejecucion y
demas actividades de control de calidad.

LA SUPERVISION tendré el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar
las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en
las Especificaciones Técnicas. La ejecuciéon de tales pruebas o ensayos no
relevara a EL CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el
Contrato de Ejecucion de Obra. En el caso que los materiales y equipos probados
no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correra a
cargo de EL CONTRATISTA. Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o
analisis realizados seran comunicados por escrito a EL CONTRATISTA, tan pronto
como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.
Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por LA SUPERVISION
debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

9. Seguros aplicables.
La ejecucion de la obra, implica realizar todas las actividades propias de la
ejecucion desde el inicio hasta la aprobacion de la liquidacion técnica y financiera,
es responsabilidad de EL CONTRATISTA, contar con todos los seguros necesarios
para resguardar la integridad de los recursos que intervienen, asi como también de
los terceros eventualmente.

Cumplir cabalmente tener vigente todas las pdlizas de seguro, consideradas en los
gastos generales del ETO.

10. Prohibiciones.
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El CONTRATISTA esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos
y documentos, o copias de los mismos, sin autorizacién escrita por parte de LA
SUPERVISION, de darse el caso dichos documentos de autorizacion deberan
entregarse una copia a LA ENTIDAD.

11. Cumplimiento de normas y leyes.

a) El CONTRATISTA debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes,
reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la
ejecucion de los trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a
este punto corren por cuenta de EL CONTRATISTA y deberan ser reparados
por éste sin derecho a pago alguno.

b) En caso de existir divergencias entre las Bases Integradas y dichas leyes,
normas o reglamentos, es obligacion de EI CONTRATISTA poner en
conocimiento de LA SUPERVISION esta situacion previa a la realizacion de los
trabajos a fin de que éste determine la accién a seguir.

c) El CONTRATISTA tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion
que fuera necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran
tener jurisdiccion sobre el sitio de obra.

d) EI CONTRATISTA esta obligado a hacer notar a LA ENTIDAD, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de
seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaera sobre El
CONTRATISTA.

e) Ningun trabajo adicional se comenzara sin autorizacion escrita de LA ENTIDAD,
caso contrario no sera reconocido para fines de pago y sera de responsabilidad
de EL CONTRATISTA.

12. Conservacion del medio ambiente.

a) El CONTRATISTA tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio
Ambiente, para lo cual debera cumplir con todas las provisiones necesarias.

b) EI CONTRATISTA debera identificar y utilizar a su costo, depoésitos temporales
para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere,
evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

c) El CONTRATISTA debera asumir la responsabilidad por las infracciones que
pudiera cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio
ambiente.

13. Personal propuesto.

a) EL CONTRATISTA tiene la responsabilidad de ejecutar su prestacién con el
plantel profesional acreditado para la firma de contrato, de ser el caso,
excepcionalmente y de manera justificada EL CONTRATISTA puede solicitar a
LA ENTIDAD le autorice la sustitucion del profesional propuesto, en cuyo caso
el reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o
superiores a las del profesional consignadas en las Bases Integradas; teniendo
LA ENTIDAD la potestad de aceptar o rechazar dicho cambio de considerarlo
que no cumple con las condiciones sefialada, la sustitucién se realizar de
acuerdo a lo establecido por el articulo 190° del Reglamento de Ley de
Contrataciones del Estado.

S

EL CONTRATISTA empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos
para la Direccion Técnica de la Obra, guiados por el Residente de Obra, salvo
que el responsable de la Supervision de Obra solicite su remocion.
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c)

d)

EL CONTRATISTA tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente
0 no satisfactorio, de acuerdo a las érdenes de LA SUPERVISION.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de proponer el personal clave para la
ejecucion de la obra, solo a profesionales que para el inicio efectivo sus
funciones se encuentren debidamente colegiados y habilitados, por sus
respectivos colegios profesionales.

14. Seguridad y Salud en el Trabajo.

EL CONTRATISTA se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su
Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la
ejecucion de las prestaciones de servicios a su cargo; obligandose a
implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los
implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de
riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la
presente contratacion.

El Contratista debe cumplir integramente con La Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo vigente, con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de
trabajo; y realizar todas las actividades sefialadas en el Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo, considerado en el ETO.

15. Informe de valorizacion.

a)
b)

e)

Las valorizaciones de avance de obra tienen caracter de pagos a cuenta.

Las valorizaciones seran presentadas mensualmente en un (01) original y dos
(02) copias, acompafiadas segin el caso por los cémputos métricos
resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y
verificados por LA SUPERVISION, en concordancia con los requisitos exigidos
por LA ENTIDAD.

EL CONTRATISTA del dia 28 al 30 o 31 de cada mes a valorizar debe
elaborar y presentar a LA SUPERVISION, la valorizacion de obra, de acuerdo
a los contenidos indicados numeral 16 de este capitulo.

El plazo méximo de LA SUPERVISION de Obra para emitir la conformidad de
las valorizaciones y su remisiéon a LA ENTIDAD para periodos mensuales es
de cinco (05) dias calendario, contados a partir del primer dia habil del mes
siguiente al de la valorizacion respectiva, y serd cancelada por LA ENTIDAD
en la fecha no posterior al Gltimo dia habil de dicho mes.

Luego de la Recepcion de las Obras, EL CONTRATISTA presentara la
Valorizacién de Liquidacion Final, la cual sera sometida a la aceptacion u
observaciones de LA SUPERVISION en forma escrita.

En concordancia con el articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

16. Contenido minimo del informe de valorizacién de obra.

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

1 CARATULA, Entidad, Periodo, Foto Actual, Nombre de Obra, Cédigo Proyecto,
Monto, Nombre Residente Supervisor

INDICE

CUADRO RESUMEN DEL PAGO AL CONTRATISTA

FACTURA CORRESPONDIENTE AL MONTO Y MES DE VALORIZACION

g Bl WN

CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCl) Y CUENTA DE DETRACCIONES
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COPIA DE CONTRATO y COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO, en caso de
corresponder

EJECUTOR DE OBRAS - RNP

PRESENTACION DE DECLARACION DE RENTA DE 3RA CATEGORIA Y
CONSTANCIA DE PAGO DE IGV CORRESPONDIENTE AL MES ANTERIOR DE
VALORIZACION

COPIA DEL DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL (solo en caso que LA ENTIDAD no
tenga acceso a la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE)

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (Copia de Carta Fianza Vigente)

1"

CONTROL DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.

12

CORREO ELECTRONICO, NUMERO DE CELULAR (con acceso a WhatsApp, de
uso constante y permanente, en caso cambian estos datos del Anexo N° 1 de su
propuesta, debe comunicar por escrito a la Entidad)

DO

CUMENTOS TECNICOS:

FICHA DE IDENTIFICACION TECNICA DE LA OBRA

N -

INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA, CON PARTIDAS DE AVANCE DE OBRA Y
PORCENTAJES DE ADELANTO O ATRAZO

RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL

VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA

o|o|hlw

COPIA DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO (incluir en el primer informe por
Unica vez)

COPIA DE ACTA DE INICIO DE OBRA (primera valorizacién)

|~

COPIA DE ACTA DE CULMINACION DE OBRA (ltima valorizacién)

ACTA DE SUSPENSION O PARALIZACION (en caso de ocurrir)

CUADRO DE REAJUSTES DE PRECIOS

= alo
- O

COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE APROBADO o
REFORMULADO

INDICES UNIFICADOS DEL DIARIO EL PERUANO

DOCUMENTO DE CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS ASIGNADOS AL
PERIODO DE VALORIZACION Y MATERIAL GRAFICO QUE PERMITA SU
VERIFICACION (croquis y planos.)

COPIA DEL CALENDARIO APROBADO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
(Programado)

CALENDARIO VALORIZADO DEL MES CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS
EJECUTADOS

CALENDARIO Y GRAFICO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADA VS OBRA
EJECUTADA

CONTROL DE AVANCE DE OBRA (Grafico Curva "S"), detallando el avance
acumulado de la obra.

18

CALCULO DE PENALIDADES POR MORA Y OTRAS PENALIDADES (en caso de
ocurrir).

19

COPIA O REPORTE DIGITAL DEL CUADERNO DE OBRA

20

COPIA DE CERTIFICADOS DE CONTROLES DE CALIDAD (ensayos y/o pruebas,
disefio de mezcla)

21

FOTOGRAFIAS DE PARTIDAS EJECUTADAS CON PRESENCIA DEL RESIDENTE
(minimo 12 vistas)

22

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA CON FOTOGRAFIAS (elaborado y
firmado por el especialista correspondiente)

23

INFORME DE MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL (elaborado y firmado por el
especialista correspondiente)

24

INFORME DE LOS DEMAS ESPECIALISTAS (requeridos en los gastos generales).

25

CONSTANCIA DE PERMANENCIA DEL RESIDENTE (emitido por la autoridad local)

26

COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

26.1 TODAS LAS POLIZAS DE SEGUROS CONSIDERADOS EN LOS GASTOS
GENERALES.

26.2 DECLARACION DE PAGO DE PLANILLAS EN EL SISTEMA PLAME

26.3 APORTACIONES ESSALUD, ONP O AFP (correspondiente al mes anterior
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18.

valorizado)

26.4 SENCICO (constancia de no adeudo correspondiente al mes)

26.5 CONAFOVICER (del periodo anterior valorizado)

IV | DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS:

01 | COPIA DE DESIGNACION DEL RESIDENTE

02 | COPIA DEL CONTRATO DEL RESIDENTE DE OBRA CON EL CONTRATISTA

03 | ORIGINAL DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE Y DE TODO LOS
ESPECIALISTAS (de acuerdo a la participacion establecida en los gastos generales
del ETO.

04 | CALENDARIO DE PARTICIPACION DE PROFESIONALES, consignados en los
gastos generales (personal clave, personal administrativo, de apoyo, etc.) de la
ejecucién, segun y de los diferentes planes (COVID-19, etc.), segin cronograma y de
acuerdo a las partidas y metas del ETO.

05 | COPIA DE LOS CARGOS DE LOS INFORMES ANTERIORES (a partir de la
segunda valorizacion)

06 | INFORMACION EN DIGITAL EN FORMATO EDITABLE DE VALORIZACION EN
GENERAL

Pago de Valorizaciones.

LA ENTIDAD evaluara la valorizacién de obra, dentro de un plazo de diez (10) dias
calendario de recepcionado el informe de valorizacién, en caso de cumplir con el
sustento técnico, se emitira la conformidad de pago, en su defecto de existir
observaciones seran remitidas a LA SUPERVISION quien, en coordinacién con EL
CONTRATISTA, deberan subsanar dentro de los dos (02) dias calendario, y
presentarlo ante LA ENTIDAD, quien, dentro de cinco (05) dias habiles, debera
emitir la conformidad de pago, en caso de persistir alguna observacion seran
sujetas a penalidades.

El pago por la ejecucién de la obra, sera segun el porcentaje de avance fisico de
ejecucion de obra, la cual sera valorizada en forma mensual, hasta la culminacion
de la misma, la Subgerencia de Ejecucion de Inversién Publica con el visto
bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de LA ENTIDAD a través de
LA SUPERVISION, verificara dicha valorizacién y emitira la conformidad de pago, y
derivara todo lo actuado a la Gerencia de Administracion y Finanzas — GAF.

De la recepcion de la obra.
La recepcion de la obra se realizard de conformidad con el articulo 208° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

EL CONTRATISTA proporcionara al Comité de Recepcién un juego completo de
los planos de replanteo para facilitar la verificacion de la culminacion de la obra, sin
perjuicio de su obligacién de presentarlo nuevamente en la liquidacion de la obra.

El Comite de Recepcién no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento
satisfactorio de todos sistemas que conforman la obra.

En caso de existir la obligatoriedad que se produzca la recepcion parcial no exime
a EL CONTRATISTA del cumplimiento del plazo de ejecucion; en caso contrario,
se le aplican las penalidades correspondientes.

La Liquidacién Final de Obra.

La liquidacion Final debe estar respaldada por:

a) Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de todo
reclamo legal, deudas y prebendas.
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b) Cantidades de Obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacién Final.

c) Costo Total de la Obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

d) Monto total percibido por EL CONTRATISTA hasta la Valorizacién anterior.

e) Deducciones en favor de EL CONTRATISTA por incumplimiento de plazo y
otros conceptos, si los hubiera.

f) Saldo a favor o en contra de EL CONTRATISTA.

g) Certificados, cartas de garantia, protocolos de pruebas y control de calidad
originales.

h) Planos post construccion.

i) Panel fotografico y/o video, post ejecucion.

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) dias después de la recepcion de la
obra, EL CONTRATISTA, deber4 entregar a LA SUPERVISION en original y un
(01) copia el Expediente Técnico Final, conformado por Memoria Descriptiva,
Especificaciones Técnicas, Inventario Fisico y Valorizado, Célculos Justificativos y
Planos.

De no presentar la Liquidacion en los plazos sefialados y en conformidad al articulo
209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD ordena
a LA SUPERVISION, la elaboracion de la liquidacion debidamente sustentada en el
plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo de EL
CONTRATISTA. LA ENTIDAD notifica la liquidacion a EL CONTRATISTA para que
éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

2.7. Obligaciones de LA ENTIDAD.

2.8.

1.

O WN

7.

Entrega del terreno. LA ENTIDAD comunicara dentro de los quince (15) dias
calendario siguiente a la firma del contrato, el dia que tendréa lugar la Entrega del
Terreno de la obra, solo en caso excepcionales también procedera con la entrega de
terrenos en forma parcial.

. Designacion del responsable de LA SUPERVISION.

. Entrega de la copia del ETO vigente (después de consultas observaciones).

. Realizar las inspecciones a obra las veces que crea conveniente.

. Pago de las valorizaciones, y otros.

. Pronunciarse sobre cualquier situacion dentro de los previstos en la Ley y el

Reglamento de Contrataciones.
Designar el Comité de Recepcion de Obra.

Medidas de control.

1.

Areas que supervisan:

LA SUPERVISION, estara a cargo de la Sub Gerencia de Ejecucion de Inversion
Publica de LA ENTIDAD, a través de un Ingeniero, colegiado y habilitado, mediante
persona juridica o natural, quien hara el seguimiento, control, coordinacién y revision
de los avances. Podra ser funcionario o servidor de LA ENTIDAD expresamente
designado por esta o especialmente contratado para dicho fin. EL CONTRATISTA
estara sujeto a la verificacion de la participacion del personal profesional y técnico y
del equipamiento propuesto en los documentos para la firma de contrato, durante la
ejecucion de la obra. El incumplimiento de los plazos establecidos sera evaluado de
acuerdo al contrato firmado con EL CONTRATISTA.

. Areas que coordinaran con EL CONTRATISTA:

La Sub Gerencia de Abastecimiento, Sub Gerencia de Ejecucién de Inversion
Publica, Sub Gerencia de Estudios de Proyectos de Inversién. Unidad Formuladora y
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2.9.

2.10.

2.12.

211.
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otras dependencias de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y de la Gerencia
Municipal de LA ENTIDAD.

Orden de prelacion de los documentos complementarios.

En caso de discrepancia entre partes, de acuerdo al sistema de contratacion se
cumplira lo establecido en el articulo 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Solucién de controversias durante la ejecucion contractual

De acuerdo con los articulos 223°, 243°, 244°, 245° y 251° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, las controversias que surjan entre las partes durante la
ejecucion del contrato se resuelven mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo
de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion
dentro del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al
arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un
acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser
sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45° de la
Ley de Contrataciones del Estado.

Garantias.

La garantia de fiel cumplimiento sera por una suma equivalente al 10% del monto del
contrato original y tendra vigencia hasta el consentimiento de la Liquidaciéon Final, en
conformidad con el Articulo 149° de Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobada
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Cuando habiéndose practicado la liquidacion final y exista una controversia sobre el
saldo a favor de LA ENTIDAD menor al monto de la garantia de fiel cumplimiento, esta
se devuelve, siempre que EL CONTRATISTA entregue una garantia por una suma
equivalente al monto que LA ENTIDAD determiné en su liquidacién. La ultima garantia
se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Penalidades por mora.

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad
por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

penali fg
E R F x plazo vigente en dias

Donde:

F =0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que
debié ejecutarse. Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA

Jr. Progreso N° 332 - San Marcos - Huari - Ancash Telf. (043) 454508 - 454532




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0111-2021-MDSM/CS i Primera Convocatoria




