

ADMISIÓN
ANEXO N° 01 - Apertura de Ofertas y Verificación de Documentación Obligatoria para Admisión de Ofertas (art. 73° del RLCE y Bases Integradas - Sección General, ítem 1.8)
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°18-2023-MIDAGRI-PSI

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCHA HUANCAYOC, DE LOS SECTORES HUANCAYOC-PUCA PUCA-CENTRO PICHU Y SHILLQUI EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE SAN PEDRO DE CHANA-HUARI-ANCASH

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria (Documentos para la admisión de la oferta)													OBSERVACIONES	RESULTADO DE LA ADMISIBILIDAD
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder representante legal / persona natural, copia del certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos (—)	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	d) Declaración jurada de cumplimiento del plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	e) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el domicilio común y las obligaciones a las que se comprometen cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	f) El precio de la oferta en SOLES y: - El desglose de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma de precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 32 del Reglamento. (Anexo N° 6)	g) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por experiencia de la empresa y postor (Anexo N° 8)	h) Cumplimiento de la condición de especialidad de la empresa y postor (Anexo N° 9)	i) No adjunta su registro de micro y pequeña empresa						
	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE					
1	PRE INGENIEROS SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADJUNTA SU REGISTRO DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	ADMITIDA					
2	MAGNO MOLINA CASTRO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	CUMPLE		ADMITIDA					
3	PROYECTOS E INVERSIONES MALDONADO EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	CUMPLE		ADMITIDA					
4	LUIS MIGUEL MAYURI RIVERA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	CUMPLE		ADMITIDA					
5	SEGUNDO TOMAS DIAZ TORRES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	CUMPLE	PRESENTA OFERTA ECONÓMICA INFERIOR AL VALOR REFERENCIAL MÍNIMO	NO ADMITIDA					
6	JORGE LUIS REYES RODRIGUEZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	CUMPLE	PRESENTA OFERTA ECONÓMICA INFERIOR AL VALOR REFERENCIAL MÍNIMO	NO ADMITIDA					


OSCAR JAVIER FIGUEROA YEPEZ
 Presidente


SAMUELSON CURI TAPAHUASCO
 Primer Miembro


OVIDIO AMADEO SALVADOR QUINTE
 Segundo Miembro

**ANEXO N°03
FACTORES DE EVALUACIÓN**

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCOA HUANCAYOC, DE LOS SECTORES HUANCAYOC-PUCA PUCACENTRO PICHU Y SHILLQUI EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE PICHU DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA-HUARI-ANCASH

PRZ INGENIEROS SAC							VR		METODOLOGIA PROPUESTA
N°	EXPERIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Año	% Participación	Moneda	Monto Contratado	Monto de Participación	Monto Acumulado	VALIDACIONES (comentario)	
1	OS-CTEZ-GC-100-2012 Elaboración de Expediente Técnico de evaluación de las obras hidráulicas preliminares ejecutadas en el lecho del río Rimac (Tramo O) y rediseño hidráulico de las variantes del canal Huatica en el tramo de la estación Martiré	07/09/2012	100%	SOLES	75,859.78	75,859.78	0.00	NO INDIVIDUALIZA LA INTERVENCIÓN REALIZADA, SEGUN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, DIFERENTE A OBRAS SIMILARES (NO CALIFICA)	80 pto.
2	CONTRATO 014-2020-MML-PGRM-SRAF Elaboración de Expediente Técnico Mejoramiento del canal principal La Estrella, Tramo: Sector Panachill Etapa - La Gloria zona 06, Distrito de Ate, Lima - Lima	12/11/2020	100%	SOLES	131,071.81	131,071.81	131,071.81	Se Justifica los Montos facturados	80 pto.
3	CONTRATO 016-2020-MML-PGRM-SRAF Elaboración de Expediente Técnico Mejoramiento de la infraestructura canal de riego Surco - Huatica en 16 distritos de la provincia de Lima departamento de Lima	24/11/2022	100%	SOLES	212,958.23	212,958.23	344,030.04	Se Justifica los Montos facturados	20 pto.
							344,030.04		
								3.80	CALIFICA

MAGNO MOLINA CASTRO							VR		METODOLOGIA PROPUESTA
N°	EXPERIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Año	% Participación	Moneda	Monto Contratado	Monto de Participación	Monto Acumulado	VALIDACIONES (comentario)	
1	OS N° 000-1024-2021 Servicio de Supervisor de la Elaboración del Expediente Técnico de Obra para el Sistema de Riego Yanacancha C.P. del Porvenir y Chachapampa, Distrito Llaña, Provincia Huamantla, Región Huánuco, con Código Único de Inversiones N° 2416273.	23/04/2021	100%	SOLES	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Se Justifica los Montos facturados	80 pto.
2	CONTRATO N°008-2019/DZ-HVCA Supervisión Para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: "Rehabilitación de la Represa Caircar en la Comunidad Campesina de Chocoro del Distrito de Aurahua de la Provincia de Castrovirreyna de La Región Huancavelica"	19/11/2019	100%	SOLES	94,382.60	94,382.60	124,382.60	Se Justifica los Montos facturados	20 pto.
3	OS N° 033-2019 Servicio de Elaboración del Expediente Técnico Saldo de Obra: "Mejoramiento del Sistema de Riego Pogrin, Distrito de Jacas Grande - Huamantla - Huánuco"	25/07/2019	100%	SOLES	33,000.00	33,000.00	157,382.60	Se Justifica los Montos facturados	80 pto.
4	CONTRATO N°002-2018-NER CANAL CHANCAY-HUARAL Servicio de Elaboración del Expediente Técnico: "Rehabilitación del Servicio de Agua para Riego del Canal Chancay - Hual, Distrito de Hual, Provincia Hual, Departamento de Lima"	12/11/2018	100%	SOLES	41,850.00	41,850.00	199,232.60	Se Justifica los Montos facturados	20 pto.
5	CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 010-2015/INSACRUZ "Contratación del Servicio de Asesoría Técnica para la Elaboración de Chayapampa, Ilaychumpi del Distrito de Moyas, Provincia de Huancavelica, Departamento Huancavelica" y "Mejoramiento y Ampliación del Canal de Riego del Centro Poblado de Cachi Baja del Distrito de Huando, Provincia de Huancavelica, Departamento Huancavelica"	12/01/2015	100%	SOLES	91,350.00	91,350.00	290,582.60	Se Justifica los Montos facturados	80 pto.
								3.21	CALIFICA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**ANEXO N°03
FACTORES DE EVALUACIÓN**

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCHA HUANCAYOC, DE LOS SECTORES HUANCAYOC-PUCA PUCACENTRO PICHU Y SHILLQUI EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE PICHU DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA-HUARI-ANCASH

3 PROYECTOS E INVERSIONES MALDONADO EIRL										VR	PUNTAJE	METODOLOGIA PROPUESTA
N°	EXPERIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Año	% Participación	Moneda	Monto Contratado	Monto de Participación	Monto Acumulado	VALIDACIONES (comentario)	CONDICIÓN			
1	CONTRATO N°190-2015-MINAGRI-AGROGRURAL CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TOMEROCCHA EN LAS LOCALIDADES DE HUAYNURA, HABASHTATA, PALMAYUNUT Y KATAYUNUT DE CURPANAUSI, PROV. DE GRAU, APURIMAC	2015	100%	SOLES	125,127.00	125,127.00	125,127.00		M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad M >= 2 veces el valor referencial: 80 puntos	80 pts	20 pts	
2	CONTRATO N°125-2015-MINAGRI-AGROGRURAL CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITE DE REGADUROS DEL DISTRITO DE CRUCERO, PROVINCIA DE CARABAYA-REGION PUNO"	2015	75%	SOLES	572,096.70	429,072.53	554,199.53		M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial: 70 puntos M > 1 veces el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial: 60 puntos	80 pts		
							554,199.53	Se Justifica los Montos facturados	6.12			

LUIS MIGUEL MAYURÍ RIVERA										VR	PUNTAJE	METODOLOGIA PROPUESTA
N°	EXPERIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Año	% Participación	Moneda	Monto Contratado	Monto de Participación	Monto Acumulado	VALIDACIONES (comentario)	CONDICIÓN			
1	Adjudicación Directa Selectiva N°005-2013-MPLU (Contrato SIN) Servicio de Consultoría para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto "Instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego en las localidades de Cotahuasi, Pichu, Aneara, Silingay, Pampacocha, de los distritos de Toro y Cotahuasi - Ila Unión -Arequipa"	29/08/2013 03/11/2014	100%	SOLES	237,600.00	237,600.00	237,600.00	Se Justifica los Montos facturados	M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad M >= 2 veces el valor referencial: 80 puntos M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial: 70 puntos M > 1 veces el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial: 60 puntos	80 pts	0	
2	Contrato N° 15-2020-MDCF Servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración a nivel de Expediente Definitivo el Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego del canal Los Chorros y canal Los Incas de los caseríos de Chulucanas Alto, Chulucanas Bajo y Caxas Baños del Inca, distrito de El Carmen de la Frontera - provincia de Huancabamba - departamento de Piura". Código Único de Inversión N° 2485565	24/07/2020 24/11/2022	100%	SOLES	220,332.72	220,332.72	457,932.72	Se Justifica los Montos facturados				
3	Contrato N° 064-2020-MPH-OL Servicio de Consultoría de Obra para Elaboración del Expediente Técnico: Mejoramiento del Servicio de Agua para el Riego del canal Nanchito de la localidad de Tres Acequias en los distritos de El Carmen de la Frontera y Huancabamba de la provincia Huancabamba - departamento de Piura CUI 2490394	25/11/2020 11/02/2021	100%	SOLES	235,000.00	235,000.00	692,932.72	Se Justifica los Montos facturados				
4	CONTRATO N° 04-2022-MDCF Servicio de Consultoría de Obra para Elaboración de Estudio a nivel de Expediente Técnico Definitivo del Proyecto Denominado: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Provisión de Agua para Riego del Canal Cerro Negro - Tierra Amarilla de los caseríos de Pulín y Sapalache del Distrito de El Carmen de la Frontera, provincia de Huancabamba, Departamento de Piura	07/02/2022 30/11/2022	100%	SOLES	125,000.00	125,000.00	817,932.72	Se Justifica los Montos facturados				
							817,932.72		9.03		No desarrolla Ges	

[Handwritten signature]

ANEXO N°03
FACTORES DE EVALUACIÓN

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCCHA-HUANCAYOC, DE LOS SECTORES HUANCAYOC-PUCA PUCA-CENTRO PICHU Y SHILLQUI EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE PICHU DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA-HUARI-ANCASH


N°	POSTOR	EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD		METODOLOGIA PROPUESTA		PUNTAJE TOTAL	
1	PRZ INGENIEROS SAC	80.0		20.0		100.0	
2	MAGNO MOLINA CASTRO	80.0		20.0		100.0	
3	PROYECTOS E INVERSIONES MALDONADO EIRL	80.0		20.0		100.0	
4	LUIS MIGUEL MAYURI RIVERA	80.0		0.0		80.0	



OSCAR JAVIER FIGUEROA YEPEZ
Presidente



SAMUELSON SURI TAPAHUASCO
Primer Miembro



OVIDIO AMADEO SALVADOR QUINTE
Segundo Miembro

ANEXO N°03

HUARI-ANCASH

TOTAL DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDADTOTAL DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDADThree handwritten signatures in blue ink, arranged vertically. The top signature is a simple, stylized 'M'. The middle signature is more complex, with a long horizontal stroke and a loop. The bottom signature is a cursive name, possibly 'D. Miller' or similar.

ANEXO N°03

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°18-2023-MIDAGRI-PSI

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCCHA HUANCAYOC, DE LOS SECTORES HUANCAYOC-PUCA CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE PICHU DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA- HUARI-ANCASH

3 POSTOR:	PROYECTOS E INVERSIONES MALDONADO EIRL									
N°	EXPERIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Año	% Participación	Moneda	Monto Contratado	VR : Monto de Participación	90,539.04 Monto Acumulado	VALIDACIONES (comentario)	CONDICIÓN	RESULTADO
1	CONTRATO N°190-2015-MINAGRI-AGRORURAL CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TOMERCCOCHA EN LAS LOCALIDADES DE HUAYNURA, HABASPATA, PAMPAHUARI Y RATKAY, DIST. DE CURPAHUASI, PROV. DE GRAU, APURIMAC	2015	100%	SOLES	125,127.00	125,127.00	125,127.00	VÁLIDO, se justifica mediante los documentos presentados		
2	CONTRATO N°125-2015-MINAGRI-AGRORURAL CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ DE REGANTES URINSAYA, DISTRITO DE CRUCERO, PROVINCIA DE CARABAYA-REGION PUNO"	2015	75%	SOLES	572,096.70	429,072.53	554,199.53	VÁLIDO, se justifica mediante los documentos presentados	M>=01 VEZ EL VALOR REFERENCIAL	CALIFICA
TOTAL DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							554,199.53		6.12	CALIFICA

4 POSTOR:	LUIS MIGUEL MAYURÍ RIVERA									
N°	EXPERIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Año	% Participación	Moneda	Monto Contratado	VR : Monto de Participación	90,539.04 Monto Acumulado	VALIDACIONES (comentario)	CONDICIÓN	RESULTADO
1	Adjudicación Directa Selectiva N°005-2013-MPLU (Contrato SIN) Servicio de Consultoría para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto "Instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego en las localidades de Cotahuasi, Pichuasi, Quilunsa, Cachana, Piro, Colean, Toro, Aneara, Siriray, Pampacocha, de los distritos de Toro y Colahuasi -Ila Unión -Arequipa"	29/08/2013 03/11/2014	100%	SOLES	237,600.00	237,600.00	237,600.00	VÁLIDO, se justifica mediante los documentos presentados		
2	Contrato N° 15-2020-MDCF Servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración a nivel de Expediente Definitivo el Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del canal Los Choros y canal Los Incas de los caseríos de Chulucanas Alto, Chulucanas Bajo y Cajas Baños del Inca, distrito de El Carmen de la Frontera - provincia de Huancabamba - departamento de Piura". Código Único de Inversión N° 2485565	24/07/2020	100%	SOLES	220,332.72	220,332.72	457,932.72	VÁLIDO, se justifica mediante los documentos presentados		
3	Contrato N° 064-2020-MPH-OL Servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración del Expediente Técnico: Mejoramiento del Servicio de Agua para el Riego del canal Nancho de la localidad de Tres Acequias en los distritos de El Carmen de la Frontera y Huancabamba de la provincia Huancabamba - departamento de Piura CUI 2490394	25/11/2020 11/02/2021	100%	SOLES	235,000.00	235,000.00	692,932.72	VÁLIDO, se justifica mediante los documentos presentados	M>=01 VEZ EL VALOR REFERENCIAL	CALIFICA
4	CONTRATO N° 04-2022-MDCF Servicio de Consultoría de Obra para Elaboración de Estudio a nivel de Expediente Técnico Definitivo del Proyecto Denominado: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Provisión de Agua para Riego del Canal Cerro Negro - Tierra Amarilla de los caseríos de Pulín y Sapalache del Distrito de El Carmen de la Frontera, provincia de Huancabamba, Departamento de Piura	07/02/2022 30/11/2022	100%	SOLES	125,000.00	125,000.00	817,932.72		9.03	CALIFICA
TOTAL DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							817,932.72			


ANEXO N°03

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°18-2023-MIDAGRI-PSI

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCHA-HUANCA YOC, DE LOS SECTORES HUANCA YOC-PUCA PUCA-CENTRO PICHU Y SHILLQUI EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE PICHU DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA-HUARI-ANCASH



OSCAR JAVIER FIGUEROA YEPEZ
Presidente



SAMUELSON CURI TAPAHUASCO
Primer Miembro



OVIDIO AWAEDEO SALVADOR QUINTE
Segundo Miembro

CUADRO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA DE OFERTAS
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°18-2023-MIDAGRI-PSI

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCHA HUANCAYOC, DE LOS SECTORES HUANCAYOC-PUCA-CENTRO PICHU Y SHILLQUI EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE PICHU DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA-HUARI-ANCASH

N°	POSTORES CALIFICADOS	PRECIO		EVALUACIÓN TÉCNICA			EVALUACIÓN ECONÓMICA				MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (5%)	PUNTAJE TOTAL	
		OFERTA ECONOMICA DE MONTO O PRECIO MAS BAJO (LIMITE INFERIOR)	MONTO OFERTADO	PUNTAJE TÉCNICO	PUNTAJE TÉCNICO PONDERAD O 0.8	PUNTAJE TÉCNICO TOTAL	PUNTAJE ECONÓMICO		PUNTAJE ECONÓMICO PONDERADO 0.2	PUNTAJE ECONÓMICO TOTAL			
							La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la oferta económica de menor monto. Al resto de ofertas se le asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente formula: $P_i = \frac{Q_m \times PMPE}{Q_i}$ Donde: P_i = Oferta económica i Q_i = Puntaje de la oferta económica i Q_m = Oferta Económica de monto o precio más bajo $PMPE$ = Puntaje Máximo de la oferta Económica						
1	PRZ INGENIEROS SAC	81,485.16	81,485.16	100	0.8	80			100.0000000000	0.2	20.000000000	5	105.00
2	MAGNO MOLINA CASTRO	81,485.16	81,485.16	100	0.8	80			100.0000000000	0.2	20.000000000	5	105.00
3	PROYECTOS E INVERSIONES MALDONADO EIRL	81,485.16	81,485.16	100	0.8	80			100.0000000000	0.2	20.000000000	5	105.00
4	LUIS MIGUEL MAYURI RIVERA	81,485.16	85,000.00	80	0.8	64			95.8648941176	0.2	19.17297882	5	88.17

OSCAR JAVIER FIGUEROA YEPEZ
Presidente

SAMUELSON CURI TAPAHUASCO
Primer Miembro

OVIDIO AMADEO SALVADOR QUINTE
Segundo Miembro

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°18-2023-MIDAGRI-PSI

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCHA HUANCAYOC, DE LOS SECTORES HUANCAYOC-PUCA PUCA-CENTRO PICHU Y SHILLQUI EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE PICHU DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA-HUARI-ANCASH

1	NÚMERO DE ACTA	004-2023-AS18			
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL				
En Lima, el día 09 de diciembre del año 2023, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formato F-4 DC-AS18, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de AS 014-2023-MIDAGRI-PSI-1, cuyo objeto de convocatoria es la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCHA HUANCAYOC, DE LOS SECTORES HUANCAYOC-PUCA PUCA-CENTRO PICHU Y SHILLQUI EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE PICHU DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA-HUARI-ANCASH de ofertas.					
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN				
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
Presidente	OSCAR JAVIER FIGUEROA YEPEZ	Titular	X	Dependencia:	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE - UGIRD
		Suplente			
Primer Miembro	SAMUELSON CURI TAPAHUASCO	Titular	X	Dependencia:	UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE - UGIRD
		Suplente			
Segundo Miembro	OVIDIO AMADEO SALVADOR QUINTE	Titular	X	Dependencia:	UADM - COORDINACION DE LOGISTICA
		Suplente			
4	DETALLE DE LOS PARTICIPANTES				
De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:					
N°	Nombre o razón social del participante			RUC	
1	PRZ INGENIEROS S.A.C			20523603664	
2	PROYECTOS E INVERSIONES MALDONADO E.I.R.L.			20530913342	
3	JATUN SACHA E.I.R.L			20569118124	
4	MONTE ALTO CONSULTORIA Y EDIFICACIONES S.R.L.			20571235910	
5	DE HONG E.I.R.L.			20601299799	
6	MAR ANDINO J & J E.I.R.L.			20601458668	
7	CONSTRUCTORA ART PERU E.I.R.L.			20608432257	
8	PALOMINO LOLI SIMON			10065920919	
9	MAYURI RIVERA LUIS MIGUEL			10081660714	
10	MOLINA CASTRO MAGNO			10095362121	
11	GUTIERREZ ZAVALA ELEAZAR GUSTAVO			10181531032	
12	REYES RODRIGUEZ JORGE LUIS			10403280092	
13	HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO			10404313598	
14	DIAZ TORRES SEGUNDO TOMAS			10410899545	
15	CELIZ SUAREZ JHONY			10451211809	
16	ALVARADO ROMERO JOSE DANIEL			10466948689	
17	INVERSIONES Y CONSTRUCTORES DEL NORTE S.A.C.			20481535426	
Para el presente procedimiento de selección se han registrado un total de 17 de participantes, dicha relación se adjunta a la presente acta.					
5	DETALLE DE LOS POSTORES				
En el día y horario señalado en el cronograma, los siguientes postores registraron su oferta a través de la plataforma electrónica del SEACE:					

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCHA HUANCAYOC, DE LOS SECTORES HUANCAYOC-PUCA PUCA-CENTRO PICHU Y SHILLQUI EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE PICHU DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA-HUARI-ANCASH

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación
1	REYES RODRIGUEZ JORGE LUIS	22/11/2023
2	DIAZ TORRES SEGUNDO TOMAS	22/11/2023
3	MAYURI RIVERA LUIS MIGUEL	22/11/2023
4	PROYECTOS E INVERSIONES MALDONADO E.I.R.L.	22/11/2023
5	MOLINA CASTRO MAGNO	22/11/2023
6	PRZ INGENIEROS S.A.C	22/11/2023

Acto seguido, se procede con la descarga de las propuestas técnicas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Requerimientos Técnicos Mínimos previstos en las bases.

6 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula	Estado
1	PRZ INGENIEROS SAC	Unico	ADMITIDA
2	MAGNO MOLINA CASTRO	Unico	ADMITIDA
3	PROYECTOS E INVERSIONES MALDONADO EIRL	Unico	ADMITIDA
4	LUIS MIGUEL MAYURI RIVERA	Unico	ADMITIDA

OFERTAS QUE SE SOLICITÓ SUBSANACIÓN

7 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

7.1 DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE OFERTAS

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas cumplieron los requisitos de calificación de acuerdo a las bases integradas

N°	Nombre o razón social del postor	ESTADO
1	PRZ INGENIEROS SAC	CALIFICADO
2	MAGNO MOLINA CASTRO	CALIFICADO
3	PROYECTOS E INVERSIONES MALDONADO EIRL	CALIFICADO
4	LUIS MIGUEL MAYURI RIVERA	CALIFICADO

El detalle y sustento de las ofertas Evaluadas del presente procedimiento de selección, se adjunta a la presente acta.

8 DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE OFERTAS

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas NO cumplieron los requisitos de calificación y los factores de evaluación, previstos en las bases, acorde al **anexo N°03 que forma parte de la presente Acta.**

10 ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del comité de selección, por unanimidad, dan por aprobados los resultados de la Admisión, Evaluación y Calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y al cuadro de Calificación adjuntos que forman parte del Acta.

NOTA Al existir empate en los resultados de la calificación de los postores PRZ INGENIEROS SAC, MAGNO MOLINA CASTRO, PROYECTOS E INVERSIONES MALDONADO EIRL por acuerdo de los miembros del comité se procede hacer el desempate electrónico a través de la plataforma del SEACE.

11

.....
OSCAR JAVIER FIGUEROA YEPEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

.....
SAMUELSON CURI TAPAHUASCO
PRIMER MIEMBRO

.....
OVIDIO AMADEO SALVADOR QUINTE
SEGUNDO MIEMBRO