

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUNAMPE
Nomenclatura :	AS-SM-11-2024-MDS/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACION DE LAS OBRAS POR PAQUETE DENOMINADO: PAQUETE A: DOS (2) OBRAS (1. CUI 2661112 y 2. 2656584)

Ruc/código :	20534739037	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTO & CONSTRUCCIONES JJR S.A.C.	Hora de envío :	19:37:27

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE SOLICITA MODIFICAR LAS BASES YA QUE EL PLAZO DE RESOLUCION DETALLA EN AMBAS RESOLUCION UN PLAZO DE 60 DIAS CALEANDARIOS POR LO QUE EL COMITE DEBE CORREGIR EL PLAZO DE EJECUCION

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: II Literal: V Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo aprobado en las resoluciones de gerencia N° 337-2024-MDS/GM Y N° 338-2024-MDS/GM se ha aprobado el plazo de 45 dpas calendarios, de acuerdo al expediente técnico de cada proyecto. Por lo tanto no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUNAMPE

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-MDS/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LAS OBRAS POR PAQUETE DENOMINADO: PAQUETE A: DOS (2) OBRAS (1. CUI 2661112 y 2. 2656584)

Ruc/código :	20534739037	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTO & CONSTRUCCIONES JJR S.A.C.	Hora de envío :	19:37:27

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**  
EL COMITE ESPECIAL DEBERA DETALLAR LAS MAQUINARIA DE ACUERDO A LOS INSUMOS

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.2      **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Revisada las bases del presente procedimiento de selección, se ha detallado de acuerdo a los insumos cada equipo de cada proyecto. No se acoge la observación, sin embargo se ha verificado que se ha omitido la cantidad el mismo que se consignada en la integración de basees.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null