

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		3/09/2024					
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS					
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO		SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	
						x	
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA TORRENTERA CHULLO, TRAMO ENTRE EL PUENTE CALLE GRANDE (LORD BYRON) HASTA LA AV. METROPOLITANA, CENTRO POBLADO DE YANAHUARA, DISTRITO DE YANAHUARA, PROVINCIA DE AREQUIPA, - REGION AREQUIPA", CUI N°2375043					
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		11		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO			
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código SNIP		2375043			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		FORMATO N°01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSION			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		Requerimiento N°879		Fecha de recepción	
						13/08/2024	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		23/08/2024		De oficio	
		Fecha de la tercera versión				De oficio	
		Fecha de la cuarta versión				De oficio	
		Fecha de la quinta versión				De oficio	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		x	
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		No corresponde			
SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		x	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		x	
		Documento que aprueba la estandarización		No corresponde		Fecha de aprobación	
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN		Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	8	8	Informe N°301-2024-ULCPSA-OA-	19/08/2024			
En los TDR falta funciones del especialista de calidad, verificar monto de experiencia del postor, falta documentos administrativos							
2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							

FORMATO N° 2 **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	8	8	Informe N°864-2024-SGOP-MDY	23/08/2024			
Se adjunta copia de documentos solicitados y TDR reformulados.							

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

N° Item	Ajustes o modificaciones
	No corresponde

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	No corresponde	NO
---	----	----------------	----

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	No corresponde

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO - SUPERVISION

01.01.01.01 COSTO DE CONSTRUCCION - PERSONAL

PERSONAL

N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	NÚMERO	P.U.	SUB TOTAL
01 PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO						
01.01	INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS	MES	2.5	1	7,000.00	17,500.00
01.02	ESPECIALISTA DE OBRAS (ING. CIVIL)	MES	2.5	0.75	4,000.00	8,400.00
01.03	ASISTENTE DE OBRAS	MES	2.5	1	2,400.00	6,000.00
02 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO						
02.01	GUANTES DE JIRÁ	PAR	4	1	8.00	32.00
02.02	GUANTES PROTECTORES	UND	4	2	35.00	140.00
02.03	GUANTES	UND	4	1	25.00	100.00
02.04	GUANTES DE JIRÁ	UND	4	1	35.00	140.00
02.05	GUANTES	UND	4	1	9.50	38.00
02.06	GUANTES DE SEGURIDAD	UND	4	1	100.00	400.00
02.07	GUANTES DE OBRAS	PAR	4	3	35.00	420.00
02.08	GUANTES DE SEGURIDAD	UND	4	1	25.00	100.00
02.09	GUANTES DE SEGURIDAD	UND	1	1	250.00	250.00
02.10	GUANTES	UND	4	3	30.00	360.00
02.11	GUANTES	UND	2	100	2.50	500.00
02.12	GUANTES DE SEGURIDAD	UND	2	15	25.00	750.00
02.13	GUANTES DE SEGURIDAD	UND	4	100	1.00	400.00
TOTAL						34,337.00

01.01.01.02 COSTO DE CONSTRUCCION - BIENES

COMBUSTIBLES

N°	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	NÚMERO	P.U.	SUB TOTAL
01.01.01.02	COMBUSTIBLE	MES	0.5	0.75	5,333.00	4,125.00
TOTAL						4,125.00

BIENES

FORMATO N° 2

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

N°	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	NUMERO	P.U.	SUB TOTAL
1	PAPEL BOND BLANCO	UND	1	1	750.00	750.00
2	PAPEL BOND BLANCO	UND	2	1	250.00	500.00
3	PAPEL BOND BLANCO	UND	2	1	800.00	1,600.00
4	PAPEL BOND BLANCO	UND	2	1	400.00	800.00
TOTAL						2,600.00

MATERIALES DE ESCRITORIO

N°	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	NUMERO	P.U.	SUB TOTAL
1	PAPEL BOND BLANCO	UND	3	1	750.00	2,250.00
2	PAPEL BOND BLANCO	UND	3	1	250.00	750.00
3	PAPEL BOND BLANCO	UND	2	1	400.00	800.00
4	PAPEL BOND BLANCO	UND	2	1	200.00	400.00
5	PAPEL BOND BLANCO	UND	1	1	400.00	400.00
6	PAPEL BOND BLANCO	UND	1	1	200.00	200.00
7	PAPEL BOND BLANCO	UND	2	1	200.00	400.00
8	PAPEL BOND BLANCO	UND	1	1	200.00	200.00
9	PAPEL BOND BLANCO	UND	1	1	200.00	200.00
10	PAPEL BOND BLANCO	UND	1	1	200.00	200.00
11	PAPEL BOND BLANCO	UND	2	1	200.00	400.00
12	PAPEL BOND BLANCO	UND	2	1	200.00	400.00
13	PAPEL BOND BLANCO	UND	2	1	200.00	400.00
14	PAPEL BOND BLANCO	UND	1	1	200.00	200.00
TOTAL						1,457.00

01.01.01.02 COSTO DE CONSTRUCCION - SERVICIOS

MAQUINARIA

N°	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	NUMERO	P.U.	SUB TOTAL
1	ALQUILER DE CAMIONETA MTD. SIDA INC. CHORR	MES	2.5	0.75	4,500.00	11,250.00
TOTAL						11,250.00

SEGUROS

N°	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	NUMERO	P.U.	SUB TOTAL
01	ORIGEN DE CAMPO DE SUPERVISOR	MES	2.5	1	400.00	1,000.00
01.01	ALQUILER DE ORIGEN DE CAMPO (PAOL. ALQUILER Y	MES	2.5	1	400.00	1,000.00
01.02	SEGURO DE COMUNICACION (PAOL. TELEFONIA)	MES	2.5	2	80.00	200.00
01.04	COMISION INTERNET Y RED	MES	2.5	1	80.00	200.00
TOTAL						1,400.00

SEGUROS

N°	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	NUMERO	P.U.	SUB TOTAL
1	SEGURO CONTRA ACCIDENTE DEL PERSONAL PROFESION	UND	1	1	1,800.00	1,800.00
TOTAL						1,800.00

CONTROL DE CALIDAD

N°	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	NUMERO	P.U.	SUB TOTAL
04	CONCRETO	UND	2	1	450.00	900.00
04.01	ANÁLISIS DE MUESTRA DE CONCRETO	UND	2	1	450.00	900.00
04.02	REPORTE DE MUESTRA DE CONCRETO	UND	20	1	15.00	300.00
TOTAL						1,200.00

01.01.01.04 COSTO DE CONSTRUCCION - OTROS SERVICIOS

OTROS

N°	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	NUMERO	P.U.	SUB TOTAL
1	SEGURO CONTRA ACCIDENTE DEL PERSONAL PROFESION	UND	1	1	135.60	135.60
TOTAL						135.60

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	x	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/60,830.10 (Sesenta mil ochocientos treinta con 10/100 soles)			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO
CONSULTORES VILLAREAL Y ASOCIADOS S.A.C., ROGER VELASQUEZ CAYO				

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	x
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.					

5.	<div><p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAHUAHUA</p><p><i>Ana Karen Contreras Angrobojo</i></p><p>Ana Karen Contreras Angrobojo</p><p>Órgano Encargado de Contrataciones</p></div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.

