

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	04 de julio del 2023					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION URBANIZADORA SOR ANA DE LOS ANGELES Y MONTEAGUDO, SECTOR I, III, IV Y V DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	35					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		CUI: 2480390			
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO DE SERVICIO N° 02505-2023-SGESP-GOPI-MDCC		Fecha de recepción	25/05/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	2/06/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	5	5	INFORME N° 758-2023/MDDC-GAF-SGLA	1/06/2023			
EXISTE INCONGUENCIA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA NO CUMPLE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	5	5	PROVEIDO N° 236-2023-GOPI-MDCC	2/06/2023			
SUBSANO CONFORME A LO SOLICITADO							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

DESAGREGADO ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO	PARCIAL	TOTAL
I	SUELDOS Y SALARIOS						
A-1	PERSONAL PROFESIONAL						S/ 72,000.00
1.00	JEFE DE PROYECTO	MES	1.00	2.00	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00	
2.00	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA	MES	1.00	2.00	S/ 6,500.00	S/ 13,000.00	
3.00	ESPECIALISTA VIAL	MES	1.00	2.00	S/ 6,500.00	S/ 13,000.00	
4.00	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS DE OBRAS DE ARTE PARA DRENAJE	MES	1.00	2.00	S/ 6,500.00	S/ 13,000.00	
5.00	ESPECIALISTA EN METRADOS COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1.00	2.00	S/ 6,500.00	S/ 13,000.00	
A-2	ESTUDIOS Y OTROS						S/ 67,500.00
1.00	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1.00		S/ 12,000.00	S/ 12,000.00	
2.00	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.00		S/ 14,000.00	S/ 14,000.00	
3.00	ESTIMACION DE RIESGOS	GLB	1.00		S/ 7,500.00	S/ 7,500.00	
4.00	PLAN DE SEGURIDAD	GLB	1.00		S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	
5.00	PLAN DE CONTINGENCIA	GLB	1.00		S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
6.00	OTROS ESTUDIOS	GLB	1.00		S/ 15,000.00	S/ 15,000.00	
7.00	ESTUDIOS TOPOGRAFICOS (ESTACION TOTAL, GPS DIFERENCIAS, NIVEL TOPOGRAFICO)	GLB	1.00		S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	
GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA							
FIJOS							
II	ALQUILER Y SERVICIOS						S/ 32,000.00
1.00	OFICINA	MES	1.00	2.00	S/ 8,500.00	S/ 17,000.00	
2.00	CAMIONETA	MES	1.00	2.00	S/ 7,500.00	S/ 15,000.00	
III	MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO						
B-1	TRAMITES ADMINISTRATIVOS						S/ 19,648.58
1.00	REPRESENTACION DE PROPUESTAS	GLB	1.00		S/ 6,848.58	S/ 6,848.58	
2.00	GASTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS	GLB	1.00		S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	
3.00	GASTOS DE MOVILIZACION Y LOGISTICA	GLB	1.00		S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	
VARIABLES							
IV	MATERIALES UTILES DE OFICINA						S/ 24,359.10
1.00	UTILES DE OFICINA Y DIBUJO	GLB	1.00		S/ 4,359.10	S/ 4,359.10	
2.00	BIENES MUEBLES (COMPUTADORAS, PLOTTER)	GLB	1.00		S/ 7,500.00	S/ 7,500.00	
3.00	COPIAS DE REPRODUCCION E IMPRESIONES	GLB	1.00		S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	
4.00	MATERIALES FOTOGRAFICOS, ETC	GLB	1.00		S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
COSTO DIRECTO + GG							S/ 215,507.08
UTILIDAD 7% CD							S/ 15,085.54
SUBTOTAL							S/ 230,592.22
IGV 18%							S/ 41,506.78
TOTAL VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE SERVICIO							S/ 272,100.00

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS							
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO	PARCIAL
COSTO DIRECTO							TOTAL
I		SUELDOS Y SALARIOS					S/ 139,500.00
A-1		PERSONAL PROFESIONAL					S/ 72,000.00
1		JEFE DE PROYECTO	MES	1	2	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00
2		ESPECIALISTA EN GEOLOGIA	MES	1	2	S/ 6,500.00	S/ 13,000.00
3		ESPECIALISTA VIAL	MES	1	2	S/ 6,500.00	S/ 13,000.00
4		ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS DE OBRAS DE ARTE PARA DRENAJE	MES	1	2	S/ 6,500.00	S/ 13,000.00
5		ESPECIALISTA EN METRADOS COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1	2	S/ 6,500.00	S/ 13,000.00
A-2		ESTUDIOS Y OTROS					S/ 67,500.00
1		ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1		S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
2		ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB			S/ 14,000.00	S/ 14,000.00
3		ESTIMACION DE RIESGOS	GLB			S/ 7,500.00	S/ 7,500.00
4		PLAN DE SEGURIDAD	GLB			S/ 6,500.00	S/ 6,500.00
5		PLAN DE CONTINGENCIA	GLB			S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
6		OTROS ESTUDIOS	GLB	1		S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
7		ESTUDIOS TOPOGRAFICOS (ESTACION TOTAL, GPS DIFERENCIAL, NIVEL TOPOGRAFICO)	GLB			S/ 6,500.00	S/ 6,500.00
GASTOS GENERALES							
FIJOS							70,559.10
II		ALQUILER Y SERVICIOS					S/ 32,000.00
1		OFICINA	MES	1	2	S/ 8,500.00	S/ 17,000.00
2		CAMIONETA	MES	1	2	S/ 7,500.00	S/ 15,000.00
III		MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO					S/ 20,500.00
B-1		TRAMITES ADMINISTRATIVOS					S/ 19,648.58
1		REPRESENTACION DE PROPUESTAS	GLB	1		S/ 7,500.00	S/ 7,500.00
2		GASTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS	GLB	1		S/ 6,500.00	S/ 6,500.00
3		GASTOS DE MOVILIZACION Y LOGISTICA	GLB	1		S/ 6,500.00	S/ 6,500.00
VARIABLES							
IV		MATERIALES UTILES DE OFICINA					S/ 24,359.10
C-1		UTILES DE OFICINA Y DIBUJO	GLB	1		S/ 4,359.10	S/ 4,359.10
C-2		BIENES MUEBLES (COMPUTADORAS, PLOTTER)	GLB	1		S/ 7,500.00	S/ 7,500.00
C-3		COPIAS DE REPRODUCCION E IMPRESIONES Y OTROS	GLB	1		S/ 6,500.00	S/ 6,500.00
C-4		MATERIALES FOTOGRAFICOS, ETC	GLB	1		S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
TOTAL CD Y GG							S/ 215,507.08
UTILIDAD (7%)							S/ 15,145.14
SUB TOTAL							S/ 230,652.22
IGV 18%							S/ 41,506.78
TOTAL							S/ 272,159.00

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA

MONEDA

Nuevos Soles

Dólares

Otro:

SOLES

MONTO


S/ 272,100.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CON 00/100 SOLES)

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

DESAGREGADO ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO	PARCIAL	TOTAL
I SUELDOS Y SALARIOS							
A-1 PERSONAL PROFESIONAL							
1.00	JEFE DE PROYECTO	MES	1.00	2.00	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00	S/ 12,000.00
2.00	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA	MES	1.00	2.00	S/ 6,500.00	S/ 13,000.00	
3.00	ESPECIALISTA VAL	MES	1.00	2.00	S/ 6,500.00	S/ 13,000.00	
4.00	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS DE OBRAS DE ARTE PARA DRENAJE	MES	1.00	2.00	S/ 6,500.00	S/ 13,000.00	
5.00	ESPECIALISTA EN METRADOS COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1.00	2.00	S/ 6,500.00	S/ 13,000.00	
A-2 ESTUDIOS Y OTROS							
1.00	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1.00		S/ 12,000.00	S/ 12,000.00	S/ 67,500.00
2.00	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.00		S/ 14,000.00	S/ 14,000.00	
3.00	ESTIMACION DE RESGOS	GLB	1.00		S/ 7,500.00	S/ 7,500.00	
4.00	PLAN DE SEGURIDAD	GLB	1.00		S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	
5.00	PLAN DE CONTINGENCIA	GLB	1.00		S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
6.00	OTROS ESTUDIOS	GLB	1.00		S/ 15,000.00	S/ 15,000.00	
7.00	ESTUDIOS TOPOGRAFICOS (ESTACION TOTAL, GPS DIFERENCIAS, NIVEL TOPOGRAFICO)	GLB	1.00		S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	
GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA FIJOS							
II ALQUILER Y SERVICIOS							
1.00	OFICINA	MES	1.00	2.00	S/ 8,500.00	S/ 17,000.00	S/ 32,000.00
2.00	CAMIONETA	MES	1.00	2.00	S/ 7,500.00	S/ 15,000.00	
III MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO							
B-1 TRAMITES ADMINISTRATIVOS							
1.00	REPRESENTACION DE PROPUESTAS	GLB	1.00		S/ 6,548.58	S/ 6,548.58	S/ 19,648.58
2.00	GASTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS	GLB	1.00		S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	
3.00	GASTOS DE MOVILIZACION Y LOGISTICA	GLB	1.00		S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	
VARIABLES							
IV MATERIALES UTILES DE OFICINA							
1.00	UTILES DE OFICINA Y DIBUJO	GLB	1.00		S/ 4,359.10	S/ 4,359.10	S/ 24,359.10
2.00	BIENES MUEBLES (COMPUTADORAS, PLOTTER)	GLB	1.00		S/ 7,500.00	S/ 7,500.00	
3.00	COPIAS DE REPRODUCCION E IMPRESIONES	GLB	1.00		S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	
4.00	MATERIALES FOTOGRAFICOS ETC	GLB	1.00		S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
COSTO DIRECTO +GG							S/ 215,507.68
UTILIDAD 7% CD							S/ 15,085.54
SUBTOTAL							S/ 230,593.22
IGV 18%							S/ 41,506.78
TOTAL VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE SERVICIO							S/ 272,100.00



4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/06/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/06/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
5.	 CPC. Ana Cecilia Choque Santos Sub Gerente de Logística			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.