

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES																									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		2/02/2024																							
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - OFICINA DE OBRAS																							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN CENTRO POBLADO HUACHIPAMPA DISTRITO DE SAN LORENZO DE QUINTI DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA° CUI N° 2614202																							
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		52																							
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA				SI		X		NO																	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		CODIGO UNICO UNIFICADO						2614202																	
		Perfil Simplificado		X		Perfil		Factibilidad																	
		Elaborado por		LUIS CESAR NARREA CANGO		Aprobado por		JUSTO VICTOR QUILLCA MAYO																	
		Conformidad por		WALTER ARTURO VIDAURRE PASTOR																					
		Documento de aprobación		RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 145-2023- GRL/GRI		Fecha de aprobación		22/11/2023																	
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA																									
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL		X		ETAPA		TRAMO																	
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo																							
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X																	
2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN		90																					
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PORTABOBINA</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>CAMION LIVIANO DE 6TN</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MEGHAMETRO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>TELUROMETRO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 9P3 (8HP)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>ESTACION TOTAL</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>CAMION GRUA DE 12 TON</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>								DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORTABOBINA	1	CAMION LIVIANO DE 6TN	1	MEGHAMETRO	1	TELUROMETRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 9P3 (8HP)	1	ESTACION TOTAL	1	CAMION GRUA DE 12 TON	1
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD																								
PORTABOBINA	1																								
CAMION LIVIANO DE 6TN	1																								
MEGHAMETRO	1																								
TELUROMETRO	1																								
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 9P3 (8HP)	1																								
ESTACION TOTAL	1																								
CAMION GRUA DE 12 TON	1																								
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PORTABOBINA</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>CAMION LIVIANO DE 6TN</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MEGHAMETRO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>TELUROMETRO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 9P3 (8HP)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>ESTACION TOTAL</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>CAMION GRUA DE 12 TON</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>								DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PORTABOBINA	1	CAMION LIVIANO DE 6TN	1	MEGHAMETRO	1	TELUROMETRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 9P3 (8HP)	1	ESTACION TOTAL	1	CAMION GRUA DE 12 TON	1
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD																								
PORTABOBINA	1																								
CAMION LIVIANO DE 6TN	1																								
MEGHAMETRO	1																								
TELUROMETRO	1																								
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 9P3 (8HP)	1																								
ESTACION TOTAL	1																								
CAMION GRUA DE 12 TON	1																								
		RELACIÓN DEL PERSONAL																							



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)**

2.1	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO		
	Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico	

2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI			NO	X	
		Documento de aprobación		Aprobado por		Fecha de aprobación	

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1	PRESUPUESTO DE OBRA	
	Fecha de determinación del presupuesto de obra	18/10/2023

000512

S10

Página 1


Presupuesto

Presupuesto 1002020 "CREACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN CENTRO POBLADO HUACHIPAMPA DISTRITO DE SAN LORENZO DE QUINTI DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

Ciiente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LORENZO DE QUINTI Costo al 18/10/2023

Lugar LIMA - HUAROCHIRI - SAN LORENZO DE QUINTI

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$.	Parcial \$.
01	COMPONENTE 1 LINEAS PRIMARIAS				392,152.48
01.01	SUMINISTRO DE MATERIALES				255,916.90
01.01.01	CRUCETAS DE MADERA				504.00
01.01.01.01	Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m	und	2.00	252.00	504.00
01.01.02	POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO				146,500.00
01.01.02.01	PRPV de 12 mv300 daN	und	5.00	3,700.00	18,500.00
01.01.02.02	PRPV de 12 mv400 daN	und	32.00	4,000.00	128,000.00
01.01.03	AISLADORES Y ACCESORIOS				10,080.00
01.01.03.01	Aislador Polimerico Tipo Pin	und	35.00	246.00	8,610.00
01.01.03.02	Espiga de A"G" de 609 mm Longitud, para Cabeza de Poste y Aislador Polimerico	und	35.00	42.00	1,470.00
01.01.04	AISLADORES DE SUSPENSIÓN Y ACCESORIOS				6,042.00
01.01.04.01	Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea), de 36 Kv y según Especificación Técnica.	und	53.00	114.00	6,042.00
01.01.05	CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO				57,260.90
01.01.05.01	Conductor de Aleación de Aluminio de 70 mm ² .	m	8,420.72	6.80	57,260.90
01.01.06	ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO				3,177.90



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

01.01.06.01	Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 70mm ²	und	5.00	9.96	49.80
01.01.06.02	Grapa de Doble Vía de Aluminio para Conductor de 70 mm ²	und	10.00	12.00	120.00
01.01.06.03	Alambre de Armar Aluminio Recocido de 16 mm ²	m	83.00	1.80	149.40
01.01.06.04	Amortiguador de Vibración Tipo Stockbridge para Conductor de 70 mm ²	und	20.00	42.00	840.00
01.01.06.05	Grapa de Anclaje para Conductor de 70 mm ²	und	53.00	26.40	1,399.20
01.01.06.06	Cinta plana de armar de Aluminio	m	20.00	2.16	43.20
01.01.06.07	Grillete tipo Lira	und	32.00	18.00	576.00
01.01.07	CONDUCTOR DE COBRE				
01.01.07.01	Cable de cobre desnudo temple blanco de 25mm ² , para puesta a tierra	m	490.00	18.00	8,820.00
01.01.08	MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS				
01.01.08.01	Perno Cabeza Coche A"G" de 13 mm Ø x 152mm, long. 75 mm Maquinado, con Arandela, con Tuerca y Contratuera	und	2.00	6.50	13.00
01.01.08.02	Perno de A"G" de 13 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuera	und	2.00	10.80	21.60
01.01.08.03	Perno de A"G" de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuera	und	66.00	10.80	712.80
01.01.08.04	Perno de A"G" de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuera	und	2.00	14.40	28.80
01.01.08.05	Perno Ojo de A"G" de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuera	und	33.00	12.00	396.00
01.01.08.06	Tuerca Ojo para Perno de 16 mm Ø	und	22.00	7.20	158.40
01.01.08.07	Brazo-Soporte (Rostro) de Perfil Angular de A"G" de 38 x 38 x 5 mm y 710 mm longitud	und	2.00	26.40	52.80
01.01.08.08	Arandela Cuadrada Plana de A" G", 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø	und	4.00	4.20	16.80
01.01.08.09	Arandela Cuadrada Curva de A" G", 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø	und	134.00	4.20	562.80
01.01.08.10	Plantillas para identificación y/o codificación de Postes (Peligro, identificación y/o codificación y Fases)	lgo	37.00	300.00	11,100.00
01.01.09	RETENIDAS Y ANCLAJES				
01.01.09.01	Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm Ø, 7 hilos	m	210.00	7.20	1,512.00
01.01.09.02	Varilla de Anclaje de A"G" de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo, Tuerca y Contratuera en el otro	und	15.00	57.40	861.00
01.01.09.03	Mordaza preformada de A" G" para Cable de 10 mm Ø	und	30.00	9.60	288.00
01.01.09.04	Alambre de Acero N° 12; para Entorchado	m	30.00	3.00	90.00
01.01.09.05	Arandela de Anclaje, de A" G", 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mm	und	15.00	7.20	108.00
01.01.09.06	Abrazadera de 4 sectores para Retenida, de 75 mm de altura, 6,35 mm de espesor y 70 kN de resistencia. Diámetro según dimensiones del poste; incluye 4 pernos de 12,7 mm x 3,5 mm y 4 arandelas	und	15.00	90.00	1,350.00
01.01.09.07	Enlace metálico, de 254 mm x 75 mm x 38 mm, de 70 kN de resistencia	und	15.00	24.00	360.00
01.01.09.08	Aislador Polimérico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea), de 36 Kv y según Especificación Técnica.	und	15.00	114.00	1,710.00
01.01.09.09	Grillete de Acero de 70 kN	und	67.00	14.40	964.80

Fecha: 31/10/2023 08:56:42



LUIS CESAR MARRERA CANGO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 82580



000511

S10

Página 2

Presupuesto

Presupuesto 1002020 "CREACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN CENTRO POBLADO HUACHIPAMPA DISTRITO DE SAN LORENZO DE QUINTI DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LORENZO DE QUINTI
Lugar LIMA - HUAROCHIRI - SAN LORENZO DE QUINTI

Costo al 18/10/2023

Item	Descripción	Und.	Medrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
01.01.09.10	Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m	und	15.00	30.00	450.00
01.01.09.11	Guardacabo de F"G" para cable de acero de 10 mm ²	und	15.00	10.56	158.40
01.01.10	MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA				
01.01.10.01	Electrodo de acero Recubierto de Cobre de 16mm Ø x 2,40 m	und	2.00	168.00	336.00
01.01.10.02	Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra 0,50 x 0,50 x 0,45 m	und	2.00	33.60	67.20
01.01.10.03	Plancha Oblada de Cobre para toma a tierra de Espigas y/o Pernos	und	13.00	12.00	156.00
01.01.10.04	Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm Ø y Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4/AWG (21,15 mm ²).	und	2.00	5.40	10.80
01.01.10.05	Conector de Cobre tipo perno partido para Cable de Acero con Recubrimiento	und	1.00	9.60	9.60

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

01.01.10.06	Metalingeo de cobre de 4AWG (21,15 mm2).				
01.01.10.07	Planilla para Señalización de Poste (Puesta a Tierra).	und	1,00	96,00	96,00
01.01.10.08	Grapa en "U" para fijar Conductor de PAT a cruceta de Madera	und	3,00	1,80	5,40
01.01.10.09	Bentonita sodica (saco de 30kg).	und	2,00	14,40	28,80
01.01.10.09	sai Industrial (saco de 50kg)	und	2,00	18,00	36,00
01.01.11	EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA				1,771,20
01.01.11.01	Secciónador Fusible Unipolar Tipo Exipcion (cut-Off) de 27/38 KV, 100A, 170KV-BIL.	und	2,00	304,00	1,008,00
01.01.11.02	Pararrayos de Oxido Metálico, 21 KV, 10KA Clase 1 170KV-BIL.	und	2,00	372,00	744,00
01.01.11.03	Fusible Tipo Exipcion de 2 A, TIPO K	und	2,00	9,60	19,20
01.02	MONTAJE ELECTROMECANICO				32,783,89
01.02.01	OBRAS PRELIMINARES				35,499,55
01.02.01.01	Cartel para Obra	und	1,00	1,233,17	1,233,17
01.02.01.02	Replanteo Topográfico, Ubicación de Estructuras de Líneas Primarias. Incluye Elaboración de Planos de Concesión Rural	km	8,42	1,575,58	13,256,38
01.02.01.03	Elaboración y Ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA). Incluye elaboración y aprobación del informe Final por el Ministerio de Cultura	gib	1,00	10,500,00	10,500,00
01.02.01.04	Programa de Monitoreo Ambiental (Incluye Línea Primarias, Red Primaria y Red Secundaria)	gib	1,00	9,000,00	9,000,00
01.02.01.05	Programa de Manejo de Residuos	gib	1,00	1,000,00	1,000,00
01.02.01.06	Programa de Talleres de Información y de Medidas Preventivas y/o Correctivas	gib	1,00	500,00	500,00
01.02.02	TRANSPORTE DE POSTES				6,123,22
01.02.02.01	Transporte de Poste de 12 m/300 daN de Almacén a Punto de Izaje, en Terreno con Acceso Carroable	und	5,00	185,06	925,30
01.02.02.02	Transporte de Poste de 12 m/400 daN de Almacén a Punto de Izaje, en Terreno con Acceso Carroable	und	32,00	165,56	5,297,92
01.02.03	INSTALACION DE POSTES				20,929,42
01.02.03.01	Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado)	und	37,00	94,89	3,510,33
01.02.03.02	Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 12 m/300 daN	und	5,00	315,90	1,579,50
01.02.03.03	Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 12 m/400 daN	und	32,00	315,90	10,108,80
01.02.03.04	Relleno y Compactación para cimentación de Poste 12m, en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado)	und	37,00	154,87	5,730,19
01.02.04	INSTALACION DE RETENIDAS				6,486,90
01.02.04.01	Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado)	UND	15,00	135,23	2,028,45
01.02.04.02	Instalación de Retenida inclinada Aislada	und	15,00	78,36	1,175,40
01.02.04.03	Relleno y Compactación en Terreno Tipo I de Retenida	und	15,00	219,47	3,292,05
01.02.05	MONTAJE DE ARMADOS				5,146,98
01.02.05.01	Armado Tipo PS1-0	jgo	5,00	166,78	833,90
01.02.05.02	Armado Tipo PR3-0	jgo	22,00	115,90	2,549,80
01.02.05.03	Armado Tipo TS-0	jgo	8,00	159,65	1,277,20
01.02.05.04	Armado Tipo DT-0	jgo	1,00	166,78	166,78
01.02.05.05	Armado Tipo PSEC-0P	jgo	2,00	159,65	319,30
01.02.06	MONTAJE DE CONDUCTORES				3,705,10
01.02.06.01	Tendido y Puesta en Flecha de Conductor de Alacación de aluminio de 70 mm2. Por Fase, incluye instalación de Amortiguadores.	KM	8,42	1,033,88	8,705,10

Fecha: 31/10/2023 08:56:42



LUIS CESAR MARREA CANGO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 82580



000510

S10

Página 3

Presupuesto

Presupuesto 1002020 "CREACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN CENTRO POBLADO HUACHIPAMPA DISTRITO DE SAN LORENZO DE QUINTI DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LORENZO DE QUINTI

Lugar LIMA - HUAROCHIRI - SAN LORENZO DE QUINTI

Costo al 18/10/2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
------	-------------	------	---------	-------------	--------------

01.02.07 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

01.02.07.01	Excavación en Terreno Tipo1 (Arcilloso y Conglomerado)	UND	2.00	154.92	309.84
01.02.07.02	Instalación de Puesta a Tierra Tipo PAT-1C (Contrapeso) En postes de Concreto	und	7.00	581.42	4,069.94
01.02.07.03	Instalación de Puesta a Tierra Tipo PAT-1 con un electrodo vertical. Instalación en poste de Concreto Armado Centrifugado.	und	2.00	581.42	1,162.84
01.02.07.04	Relleno y compactación de puesta a tierra	und	2.00	161.27	322.54
01.02.08	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO				4,989.56
01.02.08.01	Pruebas y Puesta en Servicio de Líneas Primarias	UND	1.00	1,489.56	1,489.56
01.02.08.02	Expediente Técnico Final Conforme a Obra y de Concación Rural de Líneas Primarias (1 Original + 3 Copias), incluye la presentación digitalizada de textos y planos en CD.	gib	1.00	3,500.00	3,500.00
01.03	SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA				8,458.37
01.03.01	CAPACITACION SOBRE SALUD Y SEGURIDAD	gib	1.00	2,000.00	2,000.00
01.03.02	ELABORACION, IMPLEMENTACION, ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	gib	1.00	1,500.00	1,500.00
01.03.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA	GLB	1.00	568.37	568.37
01.03.04	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	GLB	1.00	4,390.00	4,390.00
01.04	FLETE				34,091.32
01.04.01	FLETE TERRESTRE	gib	1.00	34,091.32	34,091.32
02	COMPONENTE 2 RED PRIMARIA				42,819.31
02.01	SUMINISTRO DE MATERIALES				13,503.46
02.01.01	CRUCETAS DE MADERA				252.00
02.01.01.01	Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1.20 m	und	1.00	252.00	252.00
02.01.02	POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO				7,560.00
02.01.02.01	Poste de C.A.C. de 12 m/400 daN (Incluye perilla)	und	6.00	1,260.00	7,560.00
02.01.03	AISLADORES Y ACCESORIOS				288.00
02.01.03.01	Aislador Polimérico Tipo Pin	und	1.00	246.00	246.00
02.01.03.02	Espiga de A"G" de 509 mm Longitud, para Cabeza de Poste y Aislador Polimérico	und	1.00	42.00	42.00
02.01.04	AIASLADORES DE SUSPENSIÓN Y ACCESORIOS				576.00
02.01.04.01	Aislador Polimérico con Conexión Horquilla (Estructural) y Lengüeta (Linea) de 36 KV, según Especificación Técnica, para Retenida Aislada.	und	6.00	96.00	576.00
02.01.05	CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO				735.00
02.01.05.01	Conductor de Aleación de Aluminio de 35 mm2.	m	175.00	4.20	735.00
02.01.06	ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACIÓN ALUMINIO				204.30
02.01.06.01	Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm2	und	1.00	9.00	9.00
02.01.06.02	Grapa de Doble Vía de Aluminio para Conductor de 35 mm2	und	4.00	12.00	48.00
02.01.06.03	Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm2	und	2.50	1.80	4.50
02.01.06.04	Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm2	und	5.00	26.40	132.00
02.01.06.05	Cinta plana de armar de Aluminio	m	5.00	2.16	10.80
02.01.07	CONDUCTOR DE COBRE				1,278.00
02.01.07.01	Cable de cobre desnudo temple blanco de 25mm2, para puesta a tierra	m	71.00	18.00	1,278.00
02.01.08	MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS				339.00
02.01.08.01	Perno Cabeza Coche A"G" de 13 mm Ø x 152mm, long. 76 mm Maquinado, con Arandela, con Tuerca y Contratuercas	und	1.00	6.90	6.90
02.01.08.02	Perno de A"G" de 13 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuercas	und	1.00	10.80	10.80
02.01.08.03	Perno de A"G" de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuercas	und	2.00	10.90	21.80
02.01.08.04	Perno de A"G" de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuercas	und	3.00	14.40	43.20
02.01.08.05	Perno Ojo de A"G" de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuercas	und	5.00	12.00	60.00
02.01.08.06	Brazo-Soporte (Riosra) de Perfil Angular de A"G" de 38 x 38 x 5 mm y 710 mm longitud	und	1.00	26.40	26.40
02.01.08.07	Arandela Cuadrada Plana de A" G", 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø	und	2.00	4.20	8.40
02.01.08.08	Arandela Cuadrada Curva de A" G", 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø	und	18.00	4.20	75.60

Fecha : 31/10/2023 09:56:42



LUIS CESAR MARREA CANGO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 82680



000509



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

Presupuesto

Presupuesto 1002020 "CREACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN CENTRO POBLADO HUACHIPAMPA DISTRITO DE SAN LORENZO DE QUINTI DE LA PROVINCIA DE HUAROCCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LORENZO DE QUINTI Costo al 18/10/2023

Lugar LIMA - HUAROCCHIRI - SAN LORENZO DE QUINTI

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.01.08.09	Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm Ø	und	2.00	7.20	14.40
02.01.08.10	Grillele apo Lira	und	4.00	18.00	72.00
02.01.09	RETENIDAS Y ANCLAJES				463.96
02.01.09.01	Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm Ø, 7 hilos	m	14.00	7.20	100.80
02.01.09.02	Varilla de Anclaje de A"G" de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y Contratuercas en el otro	und	1.00	57.40	57.40
02.01.09.03	Mordaza preformada de A" G" para Cable de 10 mm Ø	und	2.00	9.60	19.20
02.01.09.04	Alambre de Acero N° 12, para Entorchado	m	2.00	3.00	6.00
02.01.09.05	Arandela de Anclaje, de A" G", 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 16 mm	und	1.00	7.20	7.20
02.01.09.06	Abrazadera de 4 sectores para Retenida, de 75 mm de altura, 6,35 mm de espesor y 70 kN de resistencia. Diámetro según dimensiones del poste. Incluye 4 pernos de 12,7 mm x 3,5 mm y 4 arandelas	und	1.00	90.00	90.00
02.01.09.07	Enlace metálico, de 254 mm x 75 mm x 38 mm, de 70 kN de resistencia	und	1.00	24.00	24.00
02.01.09.08	Aislador Polimérico con Conexión Horquilla (Estructura) y Langueta (Linea) de 36 kV, según Especificación Técnica, para Retenida Aislada.	und	1.00	96.00	96.00
02.01.09.09	Grillele de Acero de 70 kN	und	2.00	14.40	28.80
02.01.09.10	Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m	und	1.00	30.00	30.00
02.01.09.11	Guardacabo de F"G" para cable de acero de 10 mm2	und	1.00	4.56	4.56
02.01.10	MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA				587.40
02.01.10.01	Electrodo de acero Recubierta de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m	und	2.00	168.00	336.00
02.01.10.02	Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra 0,50 x 0,50 x 0,45 m	und	2.00	33.60	67.20
02.01.10.03	Plancha Doblada de Cobre para toma a tierra de Espigas y/o Pernos	und	7.00	12.00	84.00
02.01.10.04	Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm Ø y Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4/AWG (21,15 mm2)	und	2.00	5.40	10.80
02.01.10.05	Conector de Cobre tipo perno partido para Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4/AWG (21,15 mm2)	und	2.00	9.60	19.20
02.01.10.06	Grapa en "U" para Fijar Conductor de PAT a cruzeta de Madera	und	3.00	1.80	5.40
02.01.10.07	Bentonita sodica(saco de 30kg).	und	2.00	14.40	28.80
02.01.10.08	sal Industrial (saco de 50kg)	und	2.00	18.00	36.00
02.01.11	EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA				943.80
02.01.11.01	Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (cut-Off) de 27/38 kV, 100A, 170KV-BIL	und	1.00	504.00	504.00
02.01.11.02	Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10KA Clase 1 170KV-BIL	und	1.00	372.00	372.00
02.01.11.03	Terminal de compresión de Cu estañado para conductor de 16 mm2	und	7.00	4.20	29.40
02.01.11.04	Terminal de compresión de Cu estañado para conductor de 25 mm2	und	8.00	4.80	38.40
02.01.12	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION				14,000.00
02.01.12.01	TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 50KVA; 13,20,46-0,23KV, E INSTALACION	UND	1.00	14,000.00	14,000.00
02.01.13	TABLEROS DE DISTRIBUCION				6,000.00
02.01.13.01	Tableros de Distribucion Completa para S.E. Monofasica de 90 kVA; 440-220V, incl/ Interruptores Termomagnéticos e instalación	UND	1.00	6,000.00	6,000.00
02.01.14	CABLES DE ENERGIA DE BAJA TENSION				275.00
02.01.14.01	CABLE N2XOH, 1KV, 1X16 mm2	m	5.00	14.40	72.00
02.01.14.02	CABLE N2XOH, 1KV, 1X25 mm2	m	10.00	20.40	204.00
02.02	MONTAJE ELECTROMECANICO				9,315.85
02.02.01	OBRAS PRELIMINARES				283.80
02.02.01.01	Replanteo Topográfico, Ubicación de Estructuras de Rad Primaria. Incluye Elaboración de Planos de Concesión Rural	km	0.18	1,575.58	283.80
02.02.02	TRANSPORTE DE POSTES				1,597.92
02.02.02.01	Transporte de Poste de 12 m/300 daN de Almacen a Punto de Izsje, en Terreno con Acceso Carrozable	und	5.00	266.32	1,597.92
02.02.03	INSTALACION DE POSTES				1,691.32
02.02.03.01	Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado)	und	8.00	94.89	569.34
02.02.03.02	Izsje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 12 m/300 daN	und	6.00	365.46	2,152.76

Fecha: 31/10/2023 08:56:42



LUIS CESAR MARREA CANGO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

169

000508

\$10

Página

5

Presupuesto

Presupuesto 1002020 "CREACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMILIARIO EN ZONAS RURALES EN CENTRO POBLADO HUACHIPAMPA DISTRITO DE SAN LORENZO DE QUINTI DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LORENZO DE QUINTI Costo al 18/10/2023

Lugar LIMA - HUAROCHIRI - SAN LORENZO DE QUINTI

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
02.02.03.03	Relleno y Compactación para cimentación de Poste 12m, en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado)	und	6.00	154.87	929.22
02.02.04	INSTALACION DE RETENIDAS				382.12
02.02.04.01	Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado)	und	1.00	94.89	94.89
02.02.04.02	Instalación de Retenida Inclínada Aislada	und	1.00	78.36	78.36
02.02.04.03	Relleno y Compactación en Terreno Tipo I de Retenida	und	1.00	218.87	218.87
02.02.05	MONTAJE DE ARMADOS				746.28
02.02.05.01	Armado Tipo TS-0	jgo	5.00	115.90	579.50
02.02.05.02	ARMADO TIPO SMM-2P	jgo	1.00	166.78	166.78
02.02.06	MONTAJE DE CONDUCTORES				389.47
02.02.06.01	Tendido y Puesta en Flecha de Conductor de Aleación de aluminio de 35 mm ² , Por Fase, Incluye Instalación de Amortiguadores.	km	0.18	2,163.74	389.47
02.02.07	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA				725.58
02.02.07.01	Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado)	UND	2.00	136.23	270.46
02.02.07.02	Instalación de Puesta a Tierra Tipo PAT-1 con dos electrodos verticales. Instalación en poste de Concreto Armado Centrifugado.	und	2.00	46.29	92.58
02.02.07.03	Relleno y Compactación de Puesta a Tierra con Bentonita	und	2.00	181.27	362.54
02.02.08	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO				1,489.56
02.02.08.01	Pruebas y Puesta en Servicio de Líneas Primarias	UND	1.00	1,489.56	1,489.56
03	COMPONENTE 3 RED SECUNDARIA				144,069.27
03.01	SUMINISTRO DE MATERIALES				77,847.16
03.01.01	POSTES				15,270.00
03.01.01.01	POSTE DE C.A.C. 8m / 3000N / 120mm / 240mm INCLUYE PERILLA	und	24.00	498.00	11,952.00
03.01.01.02	POSTE DE C.A.C. 8m / 3000N / 120mm / 240mm INCLUYE PERILLA	und	7.00	474.00	3,318.00
03.01.02	CONDUCTORES ELECTRICOS				7,362.50
03.01.02.01	Conductor Autoport. Alum. CCAI 2x25+16+NA 25 mm ²	m	637.00	12.50	7,962.50
03.01.03	EQUIPOS DE ALUMBRADO				10,211.04
03.01.03.01	Lámpara LED de 50W inc. Accesorios	und	16.00	480.00	7,680.00
03.01.03.02	Abrazadera p/past. A*G* de 38mmx5mm esp.x129mmx2(PORTE DE B.T.)	und	32.00	18.00	576.00
03.01.03.03	Abrazadera p/past. A*G* de 38mmx5mm esp.x218 o 232 mmx2(PORTE DE B.T.)	und	2.00	27.60	55.20
03.01.03.04	Conductor de cobre NLT. 2 x 2.50mm ²	m	64.00	5.76	369.64
03.01.03.05	Perno de 13mm Ø x 63.5 mm de LONG, con tuerca y arandela de presión	und	32.00	7.80	249.60
03.01.03.06	Conector tipo Cuña, según requerimiento en AP.	und	32.00	7.20	230.40
03.01.03.07	Cinta Sellante Mastic	m	2.80	24.00	67.20
03.01.03.08	Perno anclador de 10mm Ø x 50mm C/Tuerca y Contratuerca.	und	16.00	14.40	230.40
03.01.03.09	PASTORAL DE A*G* GALVANIZADO EN CALIENTE DE 38mm Ø de 1.50 m DE AVANCE HORIZONTAL Y 1/4=1,10 m, 15"	und	16.00	39.90	638.40
03.01.03.10	Abrazadera de F*G* de 38,1mm x 5,0 mm x 235 mmØ simple alargada (PORTE DE M.T.) con 04 pernos de 13 mmØ x 63,5 mm de long, con tuerca y arandela de presión (total roscado).	und	4.00	30.00	120.00
03.01.04	MATERIALES ACCESORIOS				12,146.52
03.01.04.01	Perno Gancho de Suspensión A*G* de 16mmØx254mm de L. con T y C.	und	7.00	11.40	79.80
03.01.04.02	Perno con ojal de A*G* DE 16mm Øx254mm de LONG. provisto de T y C.	und	36.00	11.40	410.40
03.01.04.03	Grapa de Suspensión angular P/port. Al 25-35mm ²	und	7.00	7.20	50.40
03.01.04.04	Tuerca-oyal de A*G* para perno de 16 mm Ø	und	16.00	9.36	149.76
03.01.04.05	Capuchón termocontráctil, sellador punta 16-70 mm ²	und	10.00	8.40	84.00
03.01.04.06	Correa plástica de amarre de 340 mm de longitud cin negro ANTI UV	und	818.00	12.00	9,816.00
03.01.04.07	Arandela cuadrada curva de A*G* de 57x57x5mm, 18mmØ de agujero	und	76.00	1.80	136.80
03.01.04.08	Arandela Redonda de A*G* de 18mmØx3mm de espesor	und	17.00	2.16	36.72
03.01.04.09	Grapa de anclaje tipo cónica para portante 25-35MM ²	und	45.00	12.00	540.00
03.01.04.10	PERNO GANCHO DE A*G* 18mmØx305mmLONG. 152mmMAQ. CON TUERCA Y CONTRATUERCA	und	1.00	13.20	13.20

Fecha: 31/10/2023 08:56:42



411



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)



LUIS CESAR MARREA CANGO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 82680

000507

810

Página 6

Presupuesto

Presupuesto 1002020 "CREACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN CENTRO POBLADO HUACHIPAMPA DISTRITO DE SAN LORENZO DE QUINTI DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LORENZO DE QUINTI Costo al 18/10/2023

Lugar LIMA - HUAROCHIRI - SAN LORENZO DE QUINTI

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
03.01.04.11	PERNO QUO DE A"G" 15mmØx305mmLONG, 152mm MAQ. CON TUERCA Y CONTRATUERCA	und	84.00	12.96	829.44
03.01.05	CONEXION CAJA DE DERIVACION				3,341.04
03.01.05.01	Caja de derivación Monofásica 10 Salidas	und	2.00	222.00	444.00
03.01.05.02	Portafusibles Unipolar Clevis de A"G"	und	2.00	7.20	14.40
03.01.05.03	Hebilla para Fleje de Acero	und	2.00	6.00	12.00
03.01.05.04	Fleje de Acero Inoxidable de 19mmx 0.50m	m	15.50	1.20	18.72
03.01.05.05	Cortina plástica de amarre de 340 mm de longitud negro ANTI UV	und	104.00	12.00	1,248.00
03.01.05.06	Conductor de Cobre Tipo WP de 10mm2	m	20.80	9.60	199.68
03.01.05.07	Manta abierta termococontrable de 1000V	und	8.00	216.00	1,728.00
03.01.05.08	Cinta Sellante Mastic	m	2.51	24.00	60.24
03.01.05.09	Conector derivación cuña para AL o CU, 16/10mm2	und	10.00	4.80	48.00
03.01.06	RETENIDAS Y ACCESORIOS				1,831.20
03.01.06.01	PERNO ANGULAR COJAL GUARDACABO 16 mm Ø X 203 mm	und	8.00	10.20	81.60
03.01.06.02	Cable de Acero Grado Siemens Martín o alta Resistencia de 10 mm Ø	m	72.00	6.00	432.00
03.01.06.03	Varilla de anclaje de acero, de 16 mm Øx1800mm de longitud provisto de cojal-guardacabo en un extremo, tuerca y contratuerca en el otro	und	8.00	42.00	336.00
03.01.06.04	Arandela anclaje de acero 102mmx102mmx6.35mm, con agujero central de 10 mmØ	und	8.00	6.00	48.00
03.01.06.05	Mordaza perforada de A"G" para cable de 10mmØ	und	32.00	7.20	230.40
03.01.06.06	BLOQUE DE CONCRETO ARMADO 0.40X0.40X0.20 m	und	8.00	27.50	220.00
03.01.06.07	Aislador de Tracción, ANSI 54-2	und	8.00	7.20	57.60
03.01.06.08	Canalera guardacable de A"G" de 2400mm de longitud con perno y tuerca en un extremo	und	8.00	42.00	336.00
03.01.06.09	Arandela Cuadrada Curva de A"G", 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø	und	16.00	4.20	67.20
03.01.06.10	Alambre de Acero N° 12 AWG; para Entorchado	m	14.40	1.50	21.60
03.01.07	PUESTAS A TIERRA				3,404.30
03.01.07.01	Electrodo de Copperweld de 16mmØx2400mm de longitud	und	8.00	48.00	384.00
03.01.07.02	sal Industrial (saco de 50kg)	und	12.00	18.00	216.00
03.01.07.03	Dosis de Bentonita (30kg)	und	14.00	18.00	252.00
03.01.07.04	Conductor de puesta a tierra de cobre recocido, de 25mm2	m	70.00	18.00	1,260.00
03.01.07.05	Conector de bronce para electrodo de 16mmØ TIPO AB	und	9.00	4.20	37.80
03.01.07.06	Tubo Plástico de PVC SAP, de 19mmØx1m de longitud	und	9.00	9.60	86.40
03.01.07.07	Registro de concreto para inspección de puesta a tierra (tapa)	und	9.00	30.00	270.00
03.01.07.08	Tierra vegetal cerrada	m3	9.52	60.00	571.20
03.01.07.09	Manta abierta termococontrable 1000V DE 1.2 m segun Requerimiento	m	0.70	215.00	150.50
03.01.07.10	Cinta Sellante Mastic	m	0.35	24.00	8.40
03.01.07.11	CONECTOR BIMETALICO TIPO CUÑA, DE 25/25	und	7.00	24.00	168.00
03.01.08	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS				23,929.32
03.01.08.01	CABLE CONCENTRICO DE COBRE, DE 2 X 4 mm2	m	980.00	6.50	6,370.00
03.01.08.02	Templador de A"G" para conductor SET concentrico	und	128.00	7.20	921.60
03.01.08.03	Tubo de A"G" de 19mm Ø x 5.0m, provisto de codo	und	2.00	9.60	19.20
03.01.08.04	Tubo de PVC SAP, de 19mm Ø x 3.0m, provisto de codo	und	52.00	12.00	744.00
03.01.08.05	Caja portamedidor Monofásica de 320 x 185 x 120 mm	und	64.00	48.00	3,072.00
03.01.08.06	Soporte TP-Riel P. Interruptor Termomagnético	und	64.00	21.60	1,382.40
03.01.08.07	Alambre de amarre galvanizado N° 16, para viento	m	268.00	0.90	241.20
03.01.08.08	Armeilla tirador de A"G" de 10mm Ø x 64mm longitud	und	2.00	2.16	4.32
03.01.08.09	Tarugo de cedro de 13mm x 50mm	und	2.00	0.90	1.80



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

03.01.08.10	Interrupción termomagnético bipolar, curva "C" 800 V, 32A, 3 KA.	und	64.00	66.00	4,224.00
03.01.08.11	Señalizador de acometidas de plástico SLS.	rit	64.00	4.20	268.80
03.01.08.12	Precinto de seguridad metálico tipo FORZA	und	64.00	5.40	345.60
03.01.08.13	Precinto de seguridad metálico de polipropileno Excel, 1 doble Ancla.	und	64.00	6.60	422.40

Fecha: 31/10/2023 08:56:42



LUIS CESAR MARREA CANGO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP N° 82680

000506

S10

Página 7

Presupuesto


Presupuesto 1002020 "CREACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN CENTRO POBLADO HUACHIPAMPA DISTRITO DE SAN LORENZO DE QUINTI DE LA PROVINCIA DE HUAROCCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LORENZO DE QUINTI

Lugar LIMA - HUAROCCHIRI - SAN LORENZO DE QUINTI

Costo al 18/10/2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
03.01.08.14	MEDIDOR ELECTRONICO DE ENERGIA ACTIVA MONOFASICO, 220 VOLTIOS, 10 AMPERIOS.	und	64.00	78.00	4,992.00
03.01.09	ACCESORIOS PARA TABLEROS				552.24
03.01.09.01	CONECTOR TIPO CUÑA SEGÚN REQUERIMIENTO	und	5.00	9.60	48.00
03.01.09.02	CABLE DE ENERGIA NZXOH - 1 KV DE TRIPLEX 2x1x25 mm2	m	8.00	38.40	307.20
03.01.09.03	CABLE DE ENERGIA NZXOH - 1 KV DE UNIPOLAR 1x25 mm2	m	8.00	19.20	153.60
03.01.09.04	MANTA ABIERTA TERMOCOCONTRABLE 1000 V. UNIDAD DE 1.20 m	und	0.80	2.40	1.44
03.01.09.05	CINTA SELLANTE MASTIC TERMORESISTENTE	und	0.25	24.00	6.00
03.01.09.06	TERMINAL DE CU TIPO COMPRESION SEGÚN REQUERIMIENTO	und	15.00	2.40	36.00
03.02	MONTAJE ELECTROMECANICO				56,422.11
03.02.01	OBRAS PRELIMINARES				945.35
03.02.01.01	Replanteo Topográfico, Ubicación de Estructuras de Red Secundaria. Incluye Elaboración de Planos de Concesión Rural	km	0.80	1,575.58	945.35
03.02.02	INSTALACION DE POSTES				13,617.06
03.02.02.01	Excavación de hoyos para postes de concreto de 8 y 9 m en terreno normal. Hoyos de 0,6m de diámetro, y 1,50 m de profundidad para postes de 9 m (1,40 m de profundidad para postes de 8 m)	und	31.00	63.28	1,961.58
03.02.02.02	Distribución de postes de concreto, de almacén a punto de izaje, en camión	und	31.00	154.60	4,792.60
03.02.02.03	Izaje de postes de concreto de 8 y 9 m con camión	und	31.00	154.60	4,792.60
03.02.02.04	Recubrimiento de la base de poste de concreto con sustancia bituminosa	und	31.00	66.78	2,070.18
03.02.03	RELLENO Y COMPACTACION PARA POSTE DE CONCRETO DE 8 Y 9 M. DIRECTAMENTE ENTERRADOS				18,289.07
03.02.03.01	Cimentación de Poste de 8m	und	31.00	257.87	7,993.97
03.02.03.02	Solado de concreto f'c=100 kg/cm2 (e = 0,10 m)	und	31.00	230.48	7,144.88
03.02.03.03	Señalización de estructuras	und	31.00	101.62	3,150.22
03.02.04	INSTALACION DE RETENIDAS				5,616.48
03.02.04.01	Excavación de hoyo para retención inclinada en terreno normal. Hoyos de 0,7x0,7x2 m y 0,3x0,8x0,45m	und	16.00	207.98	3,327.68
03.02.04.02	Instalación de retención inclinada	und	16.00	78.40	1,254.40
03.02.04.03	Relevo y compactación para el bloque de anclaje (retención inclinada)	und	16.00	64.85	1,034.40
03.02.05	MONTAJE DE ARMADOS				3,827.72
03.02.05.01	ARMADO TIPO E-1	und	7.00	112.58	788.06
03.02.05.02	ARMADO E3	und	10.00	112.58	1,125.80
03.02.05.03	ARMADO E4	und	11.00	112.58	1,238.38
03.02.05.04	ARMADO E6	und	6.00	112.58	675.48
03.02.06	MONTAJE DE CONDUCTORES				407.58
03.02.06.01	Conductor Autoport. Alum. CCAI 2x16+16+NA 25 mm2	km	0.62	657.38	407.58
03.02.07	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA				4,674.33
03.02.07.01	Excavación hoyo para puesta a tierra en terreno normal. Hoyos de 0,5m de diámetro y 2,7m de profundidad	und	8.00	182.30	1,298.40
03.02.07.02	Instalación de puesta a tierra tipo PAT-1	und	8.00	243.85	1,950.80
03.02.07.03	Relevo y compactación de puesta a tierra	und	7.00	203.59	1,425.13
03.02.08	INSTALACION DE EQUIPOS DE ALUMBRADO PUBLICO				2,818.56



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

03.02.08.01	INSTALACION DE PASTORAL DE A° G°	und	16.00	81.09	1,297.44
03.02.08.02	INSTALACION DE LUMINARIA Y LAMPARA	und	16.00	95.07	1,521.12
03.02.09	CONEXIONES DOMICILIARIAS				14,736.40
03.02.09.01	INSTALACION DE CAJA DE DERIVACION MONOFASICA	und	2.00	76.36	152.72
03.02.09.02	INSTALACION DE ACOMETIDA LARGA	und	2.00	124.26	248.52
03.02.09.03	INSTALACION DE ACOMETIDA CORTA	und	82.00	124.26	7,704.12
03.02.09.04	INSTALACION DE CAJA PORTAMEDIDOR Y TUBO DE ACERO GALVANIZADO EN PARED	und	64.00	52.28	3,345.92
03.02.09.05	INSTALACION DE MEDIDOR Y SISTEMA DE PROTECCION	und	64.00	51.33	3,285.12
03.02.10	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO				1,489.56
03.02.10.01	Pruebas y Puesta en Servicio de Red Secundaria	UND	1.00	1,489.56	1,489.56

Fecha: 31/10/2023 08:56:42



LUIS CESAR MARRA CANGO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 82680

000505

\$10

Página 8

Presupuesto

Presupuesto 1002020 "CREACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN CENTRO POBLADO HUACHIPAMPA DISTRITO DE SAN LORENZO DE QUINTI DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

Cilente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LORENZO DE QUINTI

Lugar LIMA - HUAROCHIRI - SAN LORENZO DE QUINTI

Costo al 18/10/2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio Si.	Parcial Si.
	COSTO DIRECTO				579,041.06
	GASTOS GENERALES (9.637358%CD)				55,804.26
	UTILIDADES (19.00%CD)				57,904.11
	SUB TOTAL				692,749.43
	IGV (19.00%)				124,894.90
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA				817,444.33
	LIQUIDACIÓN DE OBRA				8,000.00
	GESTION DE PROYECTOS (3.50%PE)				28,610.55
	SUPERVISION DE OBRA (5.00%PE)				40,872.22
	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO				894,927.10



LUIS CESAR MARRA CANGO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 82680



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)



Fecha: 15/11/2023 08:46:52

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Consignar el desagregado de gastos generales

000413

TOS GENERALES / LINEA PRIMARIA

1 MESES				
TIEMPO	COSTO	PARTICIPACION	PARCIAL	TOTAL
1	7,000.00	100%	7,000.00	7,000.00
1	7,000.00	100%	7,000.00	23,240.00
1	6,000.00	100%	6,000.00	
1	4,000.00	100%	4,000.00	
1	3,200.00	100%	3,200.00	
1	3,040.00	100%	3,040.00	4,049.51
1	250.00	100%	250.00	
1	299.51	100%	299.51	
1	3,500.00	100%	3,500.00	
1	800.00	100%	800.00	2,703.63
	469,160.87	0.20%	938.32	
	48,265.47	2.00%	965.31	
TOTAL DE GASTO GENERALES DIRECTOS E INDIRECTOS				36,993.14

Tiempo	Costo	Participacion	Parcial	Total
				300.00
				500.00
				800.00

TOTAL DE GASTO VARIOS

MONTO	PORCENTAJE
36,993.14	6.39%
800.00	0.14%
37,793.1384	6.53%



LUIS CESAR MORRIS CANCO
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
 Reg. CP. N° 12080



[illegible]



000438

ANALISIS DE GASTOS GENERALES / RED SECUNDARIA

Oct-23

Plazo de Ejecucion

1.5 MESES

CANTIDAD

TIEMPO

PARCIAL

TOTAL

Fecha :

Oct-

ADMINISTRACION Y DIRECTIVA TECNICA

GASTOS GENERALES INDIRECTOS (FIJOS)

Jefe de Obras

1

1.5

40%

2,100.00

GASTOS GENERALES INDIRECTOS (VARIABLES)

Ing. Residente

1

1.5

25%

2,250.00

Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional

1

1.5

20%

1,500.00

Chofer

1

1.5

25%

1,050.00

Almacenero

1

1.5

40%

1,200.00

Guardiana y Seguridad

1

1.5

40%

1,080.00

Servicios Oficina Obra

1

1.5

100%

2,005.11

Utiles de escritorio

1

1.5

100%

450.00

Copias e impresion de planos

1

1.5

100%

505.11

Alquiler de camioneta

1

1.5

20%

1,050.00

Leyes Sociales

1

1.5

100%

1,899.36

Seguros SCRT

1

1.5

0.20%

344.72

Servicio

1

2.00%

354.64

Conafvotar

1

1.5

100%

1,899.36

Seguros SCRT

1

1.5

0.20%

344.72

Servicio

1

2.00%

354.64

Conafvotar

1

1.5

100%

1,899.36

Seguros SCRT

1

1.5

0.20%

344.72

Servicio

1

2.00%

354.64

Conafvotar

1

1.5

100%

1,899.36

Seguros SCRT

1

1.5

0.20%

344.72

Servicio

1

2.00%

354.64

Conafvotar

1

1.5

100%

1,899.36

Seguros SCRT

1

1.5

0.20%

344.72

Servicio

1

2.00%

354.64

Conafvotar

1

1.5

100%

1,899.36

Seguros SCRT

1

1.5

0.20%

344.72

Servicio

1

2.00%

354.64

Conafvotar

1

1.5

100%

1,899.36

Seguros SCRT

1

1.5

0.20%

344.72

Servicio

1

2.00%

354.64

Conafvotar

1

1.5

100%

1,899.36

Seguros SCRT

1

1.5

0.20%

344.72

Servicio

1

2.00%

354.64

Conafvotar

1

1.5

100%

1,899.36

Seguros SCRT

1

1.5

0.20%

344.72

Servicio

1

2.00%

354.64

Conafvotar

1

1.5

100%

1,899.36

Seguros SCRT

1

1.5

0.20%

344.72

Servicio

1

2.00%

354.64

Conafvotar

1

1.5

100%

1,899.36

Seguros SCRT

1

1.5

0.20%

344.72

Servicio

1

2.00%

354.64

Conafvotar

1

1.5

100%

1,899.36

GASTOS VARIOS

Gastos Financieros

ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN

Documentos postconstruccion

Documentos postconstruccion

Documentos postconstruccion

Documentos postconstruccion

Documentos postconstruccion

Documentos postconstruccion

Documentos postconstruccion

Documentos postconstruccion

Documentos postconstruccion

Documentos postconstruccion

Documentos postconstruccion

Documentos postconstruccion

Documentos postconstruccion

Documentos postconstruccion

Documentos postconstruccion

Documentos postconstruccion

Documentos postconstruccion

Documentos postconstruccion

Documentos postconstruccion

Documentos postconstruccion

Documentos postconstruccion

Documentos postconstruccion

TOTAL DE GASTO VARIOS

MONTO

13,084.47

13,084.47

2.26%

0.14%

2.40%

2.40%



LUIS CESAR MARRERA CANGO
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CP N° 82880

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

764

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	SOLES	<input checked="" type="checkbox"/>	Dólares	<input type="checkbox"/>	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 817,444.23 (Ochocientos diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 23/100 soles).					

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
--	----	-------------------------------------	----	--------------------------

EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN LA HH.UU ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SOL DE PUNO DEL DISTRITO DE SALAS - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA



EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA LOCALIDAD DE CABO PANTOJA, DISTRITO DE TORRES CAUSANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, CUI N.-2514717

4.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
--	----	--------------------------	----	-------------------------------------

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
--	----	--------------------------	----	-------------------------------------

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.	<div align="center"> GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  ECON/ PABLO DÍAZ MENACHO JEFE DE OFICINA DE LICITACION</div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	