

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**1. DATOS GENERALES**

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25 de julio de 2023	
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCION DE ESTUDIOS OBRAS Y LIQUIDACION	
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. EL PARQUE, DEL DISTRITO DE LA TINGUIÑA – PROVINCIA DE ICA – DEPARTAMENTO DE ICA" – CUI N° 2539558	
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	21	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2539558
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A

**2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO**

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 563-2023-MDLT-SGIDU/DEOL	Fecha de recepción	17/07/2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO		
	Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO	X	
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

**2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO**

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

01.00.00	PERSONAL			
1.00	Jefe de Proyecto / Ing. Civil			
2.00	Especialista en costos y presupuesto / Ing. Civil	Mes	1.00	2.00
3.00	Especialista en Mecánica de Suelos / Ing. Civil	Mes	1.00	2.00
4.00	Especialista en Estudio de Impacto Ambiental / Ing. Civil o Ing. Ambiental	Mes	1.00	2.00
5.00	Especialista en Arquitectura/Arquitecto	Mes	1.00	2.00
6.00	Cadista / Ing. Civil	Mes	2.00	2.00
7.00	Topógrafo / Ing. Civil	Mes	1.00	2.00
2.00.00	ESTUDIOS			
1.00	Estudio Topograficos	Und	1.00	
2.00	Elaboracion de Analisis de Riesgo	Und	1.00	
3.00	Elaboracion del Estudios de Impacto Ambiental	Und	1.00	
4.00	Elaboración del Estudio de Mecánica de Suelos	Und	1.00	
5.00	Elaboracion del Plan de Desvlp Vehicular	Und	1.00	
6.00	Elaboracion del estudio de Trafico	Und	1.00	
7.00	Elaboracion del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Und	1.00	
8.00	Elaboracion del Plan de Contingencia	Und	1.00	
9.00	Elaboracion del Estudio de Señalización y Seguridad Vial	Und	1.00	
3.00.00	EQUIPOS, INFRAESTRUCTURAS Y MATERIALES			
1.00	Computadora, laptop e impresora	Und	1.00	
2.00	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	2.00
3.00	Camionetas para visitas de campo	Mes	1.00	2.00
4.00	Proteos, Fotocopia de ejemplares y archivos magneticos	Global	1.00	

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario
------	-------------	--------	----------	----------------





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

		UND	CANT	TIEMPO
<b>01.00.00</b>	<b>PERSONAL</b>			
1.00	Jefe de Proyecto/Ing. Civil	mes	1.00	2.00
2.00	Especialista en costos y presupuestos/ Ing. Civil	mes	1.00	2.00
3.00	Especialista en mecánica de suelos/Ing. Civil	mes	1.00	2.00
4.00	Especialista en Estudio de Impacto Ambiental/Ing. Civil o Ing. Ambiental	mes	1.00	2.00
5.00	Especialista en Arquitectura/Arquitecto	mes	1.00	2.00
6.00	Cadista/Ing. Civil	mes	2.00	2.00
7.00	Topografo/Ing. Civil	mes	2.00	2.00
<b>02.00.00</b>	<b>ESTUDIOS</b>			
1.00	Estudios Topograficos	und	1.00	
2.00	Elaboracion de analisis de riesgo	und	1.00	
3.00	Estudios de Impacto Ambiental	und	1.00	
4.00	Elaboracion de estudios de mecanica de suelos	und	1.00	
5.00	Elaboracion del plan de desvio vehicular	und	1.00	
6.00	Elaboracion del Estudio de trafico	und	1.00	
7.00	Elaboracion del plan de seguridad y salud en el trabajo	und	1.00	
8.00	elaboracion del plan de contingencia	und	1.00	
9.00	elaboracion del estudio de señalizacion y seguridad vial	und	1.00	
<b>03.00.00</b>	<b>EQUIPOS, INFRAESTRUCTURAS Y MATERIALES</b>			
1.00	computadora, laptop e impresora	und	3.00	
2.00	alquiler de oficina	mes	1.00	2.00
3.00	camioneta para visita a campo	mes	1.00	2.00
4.00	ploteos, fotocopia de ejemplares y archivos magneticos	glb	1.00	

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	320,000.00				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	21/07/2023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	25/07/2023
<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

<b>5.</b>	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUNGUÁ</p> <p><i>C.P.C Marine Lisset Marquina Espino</i></p> <p>C.P.C Marine Lisset Marquina Espino JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO</p> </div>
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.